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SECTIUNEA|

FISA DE DATE A ACHIZITIEI



FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Compania Nationald Administratia Canalelor Navigabile S.A.

Adresa: str. Ecluzei nr.1, Agigea, jud. Constanta, Cod postal: 907015;

Punct de contact: Responsabil de procedura :Elvan ABIBULA ;

Telefon 0241.702.700 / int.1263 ; E-mail: achizitii@acn.ro; Fax: 0241.737.711;

Ofertele trebuie transmise la adresa mai sus mentionata ;

SECTIUNEA lI: OBIECTUL CONTRACTULUI

Remedierea avariei la Duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang

Descrierea succinta a contractului : Lucrarile de interventie pentru Coloana Duc D'Alb nr 2 avariata constau in
realizarea unei noi coloane Duc D'Alb (coloana metalica independenta), care se va executa la cca. 3m distanta de Duc
D'Albul nr 2 avariat ( D.D.4 - in proiect 2012 ) asa cum se recomanda in Expertiza Tehnica. Aceasta coloana se va afla la
distanta d=37m (interax) fata de Duc D’ Albi nr 1 (D.D.5.- in proiect 2012) si la d =3m (interax) fata de Duc D'Alb Nr 2 (
D.D.4 - in proiect 2012 )(vezi Fig.1, din anexe)

Tn acest mod se asigura, conform Proiectului initial, functionalitatea frontului de acostare (asteptare) ceea ce va contribui la
asigurarea cerintelor privind exploatarea navala a lucrarilor, in bune conditjuni.

Aceasta coloana metalica se va realiza in solutia prevazuta in proiectul realizat in anul 2012 al Frontului de asteptare nave
CDMN mal stang, in aliniament cu celelalte 4 coloane Duc D’Albi.

Durata contract : 4 luni din care : 3 luni executia lucrarilor + 1 luna receptia acestora incepand de la data semnarii
Ordinului de Incepere a contractului.

Valoarea estimata lei fara TVA : 568.945,43 lei din care :

Nr.CAP. | Denumire servicii si lucrari ce urmeaza a fi achizitionate in cadrul | Valoare
deviz contractului de lucrari: estimata
general
L lei fard TVA

CAP.4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii | 560.537,37
CAP.5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare Santier 8.408,06
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 5.605,37
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 2.802,69

| Total Executie: 568.945,43

Ajustarea pretului contractului  da o nu x

SECTIUNEA Ili: INFORMATII JURIDICE, FINANCIARE S| TEHNICE

Garantie de buna executie daX nu o
Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA.

Modalitati de plata : surse proprii
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Forma juridica pe care o va lua grupul de operato_ri economici cadruia i se atribuie contractul
Asociere, conform art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz) dao nux

Legislatia aplicabila

Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificari si completari ulterioare

Hotarare nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, cu modificari si completari ulterioare

Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie sectoriala : Achizitie directa

> prin publicare anunf intr-o sectiune dedicatd a SEAP-ului

Conform art.12 alin (7) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile
ulterioare:

“(7) are obligatia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt intr-o
sectiune dedicata a website-ului propriu sau a SEAP, insofit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrarilor
care urmeaza a fi achizitionate, pentru achizitiile a caror valoare estimata este mai mare de 200.000 lei, fara
TVA, pentru produse si servicii, respectiv 560.000 lei, fard TVA, pentru lucrari;”.

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut.
in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, pentru departajare, comisia de

evaluare va solicita reofertarea in plic inchis.

CONDITII DE PARTICIPARE

Situatia personala a ofertantului:

Cerinta: Ofertantii (lider asociere, asociati), tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se
regaseasca in situatiile prevazute la art.73,177,178,180 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016.

Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati) si subcontractantii, dupa caz, vor prezenta urmatoarele
declaratii:

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, conf. model sect. Formulare, in original.

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, conf. model sect. Formuiare, in original.

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, conf. model sect. Formulare, in original.

4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, conf. model sect. Formulare, Tn original.

Persoane care detin functii de decizie in sensul organizarii, derularii si finalizarii achizitiei directe din cadrul [
C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. sunt:

Florin GOIDEA - Director General;

Diana NICULESCU - Director executiv Directia Juridic - Comercial;
Cornelia POPESCU - Director economic Directia Economica;
Constantin Catalin NICULITA - Director executiv Directia Tehnica

Cristina POENARU - Economist, Control Financiar Preventiv Propriu;
Camelia SIRBU - Sef Departament Achizitii;

Daniel VLAESCU - Sef Departament Constructii Intretinere

Capacitatea de exercitare a activititii profesionale

Cerinta : Ofertantul ( liderul asocierii , in numele asocierii, daca este cazul ) va prezenta :
Certificatul Constator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC. Certificatul va fi depus in copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ,conform cu

originalul”. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale, actuale la data limit3 de
depunere a ofertelor;

Nota: In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de
contract pe care o realizeazé. In cazul subcontractérii, cerinta va fi indeplinité individual de fiecare
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subcontractant pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Capacitatea tehnica si/sau profesionalé

Cerinta

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus
la bun sfarsit in ultimii 5 ani,raportati la data
de depunere oferte , lucrari similare (la
nivelul unuia sau mai multor contracte, din
care cel putin un contract sa aiba ca obiect
lucrari noi / interventii la constructii privind
Amenaijari si constructii hidrotehnice.

definitie lucrari similar:Prin lucrari similare se
inteleg lucrari noi / interventii la constructii
privind Lucrari de constructii hidrotehnice.

Se vor prezenta

1. Declaratie privind lista lucrarilor similare executate in
ultimii 5 ani, conform model sectiunea Formulare, in
original;

2. Documente justificative: pentru minim un (1) contract
nominalizat in Declaratie privind lista lucrarilor similare
executate Tn ultimii 5 ani, care indeplineste cerinta de
experienta similara, se vor prezenta urmatoarele
documente:

» contractul de lucrari (paginile din care sa rezulte
partile, obiectul, valoare, lista de semnaturi)

insotit de:

> certificari de buna executie / proces/e-verballe de
receptie (PVRT/PVRF) / certificate de predare-primire /
certificari de buna executie / certificate constatatoare /
alte documente relevante pe care operatorul economic
ofertant le propune entitatii contractante ca fiind adecvate
pentru a dovedi demonstrarea cerintei de experienta
similara.

Nota 1 : Documentele justificative se vor prezenta in copie
lizibila, cu mentiunea ,conform cu originalul”.
Nota 2 : Enumerarea nu este cumulativa

Cerinta

Ofertantul are obligatia asigurarii
urmatorului personal :

] 1 responsabil tehnic cu executia
(RTE) pentru domeniul care face obiectul
contractului (constructii hidrotehnice);

= 1 inginer specializare constructii
hidrotehnice - Sef de santier

= 1 Topograf, autorizat conform Ordinului
ANCPI nr. 107/2010, pentru aprobarea
Regulamentului din 29 martie 2010 privind
autorizarea sau recunoasterea autorizarii
persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui
stat care apartine Spatiului Economic European
in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de
specialitate in domeniul cadastrului, al
geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei

Se vor prezenta :
Documentele justificative pentru indeplinirea cerintelor

> autorizatia RTE pentru domeniul care face obiectul
contractului (constructii hidrotehnice);

> Documente care demonstreaza studiile solicitate
(diplome de licenta, diplome de absolvire );

» autorizatia conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010

Informatii privind asocierea, dupa caz

Se va prezenta: Acordul de asociere, conform model sect.
Formulare, in original.

Informatii privind subcontractarea, dupa caz

Se vor prezenta: Acordul de subcontractare , conform
model sect. Formulare, Tn original




PREZENTAREA OFERTEI

Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va prezenta:

1. Declaratie pe propria raspundere privind insusirea in totalitate a continutului Caietului de Sarcini nr.11106 /
14.05.2024;

2.Descrierea lucrarilor ce se vor realiza si va cuprinde : modalitatea de executie a lucrarilor, graficul de executie

procedurile de lucru, materialele utilizate

3.Declaratie privind s&néatatea si securitatea in munca, conform model sect. Formulare, in original;

4.Declaratie pe propria raspundere privind insusirea clauzelor contractuale

| Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta:

Formular de ofertd, conform model din sectiunea Formulare;

Deviz general DO ;

centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

liste consumuri de resurse materiaie F3-1

liste consumuri mana de lucru F 3-2

listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
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fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

10. listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza
formularul F3.).

NOTA

FormulareleD0, F1-F5, se vor intocmi conform ,anexa nr 6 METODOLOGIE privind elaborarea devizului general si a devizului pe
obiect” din HG 907 /2016 (cu modificarile si completarile ulterioare)., completate cu preturi unitare si valori  devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate , in vederea decontarii

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 30 zile

Modul de prezentare a ofertei

1.Ofertele vor depuse, in vederea inregistrarii, la secretariatul Companiei sau transmise prin posta/curier, la
adresa: CN A.C.N. S.A,, str. Ecluzei nr.1, Agigea, cod 907015, jud. Constanta. Riscurile transmiterii ofertei prin
posté/curier, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

2. Modul de prezentare:

a) Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei Tn original.

b) OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A NUMEROTA SI SEMNA FIECARE PAGINA A OFERTEI SI DE
ANEXA UN OPIS AL DOCUMENTELOR PREZENTATE CU TRIMITERE LA FILA/FILELE UNDE SE AFLA
RESPECTIVUL DOCUMENT (OPIS PENTRU DOCUMENTE CALIFICARE, OFERTA TEHNICA SI OFERTA
FINANCIARA).
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DOCUMENTELE SE VOR INDOSARIA.

Orice document/declaratie/formular va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului, iar in cazul ofertelor
comune se vor semna de catre liderul asociatiei. Se va mentiona in clar numele intreg al persoanei
semnatare, pe ldnga semnatura si stampila. Prezentarea documentelor din cadrul ofertei se va realiza in
ordinea solicitarii din fisa de date.

c) Orice stersdturd, adaugare, interliniere si scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
reprezentantul autorizat sa angajeze contractul.

d) Sigilarea si marcarea ofertei: Ofertantul trebuie sa sigileze oferta, in original, in plic, inchis corespunzator si
netransparent. Plicul va fi marcat astfel: denumirea si obiectul procedurii de atribuire: denumirea si adresa
autoritatii contractante; inscriptia ,A nu se deschide inainte de data ......... .. Plicurile interioare vor fi marcate
asfel:

Dosar nr. 1 Documentele de calificare, original;

Dosar nr. 2: Propunerea tehnica, in original;

Dosar nr. 3: Propunerea financiar3, in original.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractanta nu isi asuma
nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

e) Documentele care insotesc oferta si care se vor prezenta separat de plicul care contine oferta:
Scrisoarea de inaintare, conform model sectiunea Formulare; imputernicire, conform model sectiunea
Formulare, Tnsotitd de carte identitate, copie;

Data 12.06.2024
Responsabil procedura Elvan Abibula
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Executie : “Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”
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EXECUTIE : ,,REMEDIEREA AVARIEI LA DUC D'ALBI LA FI'QONTUL DE ASTEPTARE NAVE
CDMN MAL STANG ,,
km 34+390 + 34+690 (kilometraj executie) respectiv 30+020 + 29+720 (kilometraj navigatie)
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DIRECTIA TEHNICA

DEPARTAMENT TEHNIC

C.S.nr 11106/ 14.05.2024

Executie : “Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

1.
2.

CUPRINS
INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI c.ccccerevereersenrsenesmrsesssesensesnssssnsessessessrenes 3
DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII ccvseerseerrenssserssessessssssesssenessesssssssecsssenesseseseens 3

2.1.  Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente, documentatie
cadastrala : Extravilan UAT POArta AlDA. ..........coueiuieeeee ettt ie e e e teeeesae st s e e sae b e esnsnesnsasnnsasesrnenserasnes 3
2.2.  Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa
caz. 3

2.3.  Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:..........c.ccceveueevneneee. 4
24, SitUBLE EXISIENTA ......cecreeeiceee ettt sttt bbb b bbb bbb ees st s n s enanreres 4
2.5, SHUBLIA PrOPUSA......c.cueueucurcircrerirtreeaeseessesseseresssesassses e sssstesetssssesesesesssessasssasasssesesesesesesetessssnsasssasassensessses 5
2.6, Modul de realizare @l IUCTAMION.........c.ceeveeeeeeeeeeieeeeere ettt e s st sebe s s s s sesasseseeesen 6
3. INFORMATII PRIVIND SI EXECUTIA LUCRARILOR SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI.................. 9
3.1, Executia tuturor lucrarilor proiectate INCIUAE:.............c.cueveeeeereieterceeeeee ettt 9
3.2, ProCEAUIIE 08 TUCTU ......c.c.oueiiieieieieteeee ettt s s s st bbbt es e se s st ettt esssasesessssssssenenanes 9
3.3, MAtEriale $1 EXECULIE......ceececreeeteretetrtetrtct e s et s s st bbb bess s ss s s sttt esebesstetesasesb st ernrenane 10
34, INSPECHE SItESIAE .....vieerececicrtetet ettt r st b ettt v 10
3.5, RESPINGETE. ..ottt ts ettt bbb e b ae s e s s e as bt ettt st et e bbbttt e e enerarerarenenene 11
3.6.  Dreptul de proprietate asupra Materialelor si EChipamentelor................c.civivereeeereneiesieeeiiieeeeesessseses s eees 11
3.7.  ORGANIZAREA DE SANTIER — date generale ..........ccceveruerereieecrerereecreeeessestessteeesessessssesessssssessssesseseeenns 11
4. DURATA CONTRACTULUL ....cueteteteeteeeeet et rerenevesse et s s sesees ettt ae b e nn et s nean s 12
5. LEGISLATIA MUNCII S| PROGRAMUL DE LUCRU......ocveeeeteetcteee ettt escssasectsassssssscsassesesemseesenaens 12
6. SANATATEA SI SECURITATEAMUNCIL........coorveeeieeeremeeeeeosemeseeeeseeseseesessesanesseesesesssesssssesssssessssesessessssssessesseees 12
7. CERINTE PENTRU PERSONAL ...ttt tete ettt s s sese s es s bt se et e s sttt s emeeesseneneneneseneaen 13
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8.  OBLIGATIILE PRINCIPALE PRIVIND EXECUTIA.......oooeeeeeeeeeeeeetctetete et essssnesessseseserssaseaeeene e et seassesnnens 15
9.  OBLIGATIILE/RESPONSABILITATILE ENTITATI CONTRACTANTE ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeesseseeeeesessessessssssseesenns 17
10. MODUL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTEL........cvcvevevieieerceeeieiieceerees et sesesestsssssses e seeessessesesessenesaens 17
11. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL S IMPUNERILE CE REZULTA DIN APLICAREA ACESTUIA......c.oovreeeeerereerreeen, 18
120 ANEXE ...ttt ettt ettt a et b ettt b n Rt et n et e e R et e et ne e e et an e eneteeeeeeraran 19
B Anexe (.pdf):

Plan de incadrare in zona a frontului de asteptare nave

Programul de urmarire a executiei lucrarii

Amplasament obiectiv pe harta canalelor navigabile CDMN si CPMAN

Plan de amplasare al noului duc d’alb

Sectiune transversala prin coloanele independente ( conform proiect si prin cel avariat )
Drumuri de acces

Antemasuratori

Proiect tehnic de exececutie + detalii de executie+ Caiete de sarcini

Autorizatia de construire nr. 57/28.12.2023 emisé de Comuna Poarta Alb3
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DIRECTIA TEHNICA

DEPARTAMENT TEHNIC

C.S.nr 11106/ 14.05.2024

Executie : “Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii: ,Remediera avariei la Duc D'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal
stang” conform Autorizatie de construire nr 57 / 28.12.2023.

1.2.  Obiectul prezentului caiet de sarcini il constitue: Remedierea avariei la Duc D'Albi-ul nr. 2 prin construirea unui
Nou Duc d’Albi ce va fi amplasat pe aliniamentul Frontului de acostare, intre Duc d’Albi-ul nr.1 (D.D.5-conf. Proiect
2012 ) si Duc d’Albul nr.2 ( D.D.4-conf. Proiect 2012 ), la cca. 2,3 + 3,00 m fata de cel avariat.

1.3.  Amplasamentul frontului de asteptare nave: Malul stang al Canalului Dunare — Marea Neagr3, in amonte de
desprinderea Canalului Poarta Alb&d-Midia, Navodari, km 34+390 + 34+690 (kilometraj executie) respectiv 30+020 + 29+720
(kilometraj navigatie);

1.4.  Beneficiarul investitiei: C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.

1.5.  Elaboratorul proiectului Tehnic de Executie Iptana S.A.;

1.6.  Surse de finantare: surse proprii C.N. ACN S.A.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

21.  Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente,
documentatie cadastrala : Extravilan UAT Poarta Alba.

Frontul de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie este amplasat pe domeniul public al statului in administrarea
MTI si concesionat C.N. ACN S.A. pe Canalul navigabil Dunare — Marea Neagra (CDMN). Compania Nationala “Administratia
Canalelor Navigabile” S.A. Constanta functioneaza in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 519/1998, completata si
modificata prin Hotararea Guvernului nr. 599/2009 si a “Statut” - ului aprobat de aceasta si indeplineste functia de autoritate
portuara si de cai navigabile.

Compania Nationala “Administratia Canalelor Navigabile” S.A. administreaza exploatarea si intretinerea cailor
navigabile Canal Dunare — Marea Neagra si Canal Poarta Alba — Midia, Navodari, in baza contractului de concesiune incheiat
cu Ministerut Transporturilor si Infrastructurii MM/2712/01.06.2001 pentru bunurile care alcituiesc domeniul public al statului
situate pe cele doua canale navigabile.

In anul 2008 a fost incheiat Contractul de concesiune nr. LO/1533/08.04.2008 emis de Ministerul Transporturilor, cu
drept de concesiune si administrare de catre Compania Nationala ,Administratia Canalelor Navigabile” S.A. a bunurilor
proprietate publica a statului. Cu aceeasi data s-a incheiat aplicabilitatea Contractului de concesiune MM/2712/01.06.2001.

22.  Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului
de investitii, dupa caz:

a. descrierea succintdi a amplasamentului/amplasamentelor  propus/propuse (localizare,  suprafata
terenului,dimensiuni in plan);
Frontul de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie este format dintr-un cheu continuu de 100 ml (din palplanse
metalice si grinda de coronament din beton armat) si un front de acostare alcatuit din 5 duc d'Albi (coloane metalice
independente) @ 1422 x 22,2 mm.

Frontul de acostare este alcatuit din Sbuc. Duc d'Albii amplasatj in cuneta CDMN. Acestia sunt dispusi la distante interax de 40
m, in aliniamentul frontului de asteptare.

b.  relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

Pentru executia lucrarilor se va putea utiliza breteaua de legaturs a podului de pe DN 22C Cemavoda — Basarabi care
traverseaza Canalul Poarta Alba — Midia, Névodari. Accesul spre zona de lucru se va face pe drumul tehnologic de la cota +10
mrMB de pe malul stang al Canalului Poarta Alb4 - Midia, Navodari din zona de bifurcatie i mai departe, pe malul stang al
Canalului Dunére — Marea Neagra.

3/36



DIRECTIA TEHNICA

DEPARTAMENT TEHNIC

C.S. nr 11106/ 14.05.2024

Executie : “Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

Transportul utilajelor, materialelor si semifabricatelor se poate realiza atét auto cat si pe apa, utilizénd cele doua canale.

c. surse de poluare existente in zona - Nu este cazul;

d. particularitati de relief - Terenul pe care se va realiza remedierea avariei la duc d'Albi face parte din cuneta
CDMN.

e. nhivel de echipare tehnico-edilitara al zonei $i posibilitai de asigurare a utilitatilor — Nu este cazul;

f.  existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate - Nu este cazul;

g. posibile obligatii de servitute - Nu este cazul;

h. conditiondri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente
in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupé caz,

Obiectivul de investiti Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang se va
implementa ca obiectiv care cuprinde lucrari de constructii, respectiv amplasarea noului Duc D'Alb la o distanta de aproximativ
2.30+3.00m de Duc D'Alb nr 2 existent si avariat.

Lucrarile prevazute in documentatia de executie au fost proiectate pe baza urmatoarelor documentatii:

- Studiul Geotehnic de detaliu intocmit de S.C. IPTANA S.A. in mai 2023;
- Studiul Topo-Hidrografic intocmit de firma de S.C. High Quality Engineering S.R.L. in mai 2023. Sistemul de referinta
in care s-a realizat ridicarea topo-batimetrica este Marea Neagra 1975 (mrMN),
- Expertiza Constructii Hidrotehnice A7, B5, D5, intocmita in mai 2023.
i. reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentafiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic
general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent : Nu este cazul;
j.  existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie : Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

Prezentul caiet de sarcini reprezinta tema privind lucrarile de executie pentru obiectivul de investitii ,Remedierea
avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang” pornind de la proiectul tehnic prin care au fost
identificate solutiile tehnice si autorizatia de construire nr 57 /28.12.2023.

Acest tip de structura denumit duc d'albi, are functiunea, rolul de a prelua sarcini specific acostarii navelor in zona de front
de asteptare. Aliniamentul frontului de asteptare este definit ca fiind acea ax& paraleld cu axul canalului i coronamentul
existent al malului stang, reprezentatd de generatoarea exterioard a amortizorilor din cauciuc ai cheului continuu si fata
tranchefilor din lemn din protectia duc d'Albilor. Acest tip de duc d'Albi reprezinta structuri relativ elastice de acostare si prezinta
avantajul preturilor minime de executie. Pentru o exploatare normala a acestor structuri, operatjunile de acostare vor respecta
intocmai prevederile precizate in capitolul de instructiuni privind conditiile si modul de efectuare a acostérii la cheu.

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite
prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare sunt conform proiectului tehnic elaborat de proiectantul general
IPTANA SA.

Frontul de agteptare pentru desfacerea-desfacerea convoaielor este compus dintr-un front continuu din palplange
metalice si un front alcatuit din coloane metalice independente (duc d'Albi).

Pe platforma din spatele cheului continuu nu se vor depozita marfuri, acesta nefiind un cheu de operare. Sarcinile maxime
admisibile sunt de 0,5 tffmp intre grinda de coronament si rigola carosabild din lungul cheului si de 1 timp de la rigola
carosabila pana la limita spre uscat a platformei.

In conditii normale de exploatare, frontul de agteptare a fost dimensionat astfel incat s& nu necesite masuri speciale de
intrefinere. In situatia in care nu sunt respectate normele de acostare la cheu, exista posibilitatea ca amortizorii din protectia
frontului de asteptare s& fie deteriorat. in acest caz va fi necesara inlocuirea acestora.

2.4. Situatia existenta

Duc d'Albii sunt constructii izolate destinate acostarii sau legarii navelor, avand rolul de a prelua sarcinile specifice din
acostarea navelor in zona frontului de asteptare.

Frontul de agteptare pentru formarea si desfacerea convoaielor de barje reprezinté o necesitate functionala pentru tranzitul
convoaielor in conditii optime pe cele doué canale navigabile, datorita diferentelor intre gabaritele canalelor si diferentelor intre
caracteristicile geometrice ale convoaielor care le tranziteaza. Acest front a fost prevazut inca din faza de proiectare a
canalelor, prin largirea malului stdng al Canalului Dundre — Marea Neagra in zona km 34 + 35, imediat in amonte de
desprinderea Canalului Poarta Alba — Midia, Navodari.
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Din cauza coliziunii cu un convoi de barje, al doilea Duc d’Alb a fost avariat, partea superioara deplasata in afara liniei
de acostare cu cca. 2,0 m, fara a fi constatate avarii structurale sau fisuri in corpul de metal al pilonului, dar este deformat prin
incovoiere. Duc d'Albului izbit de convoiul de barje, in starea in care se afld in prezent, nu-si mai poate indeplini functionalitatea
pentru care a fost proiectat. Astfel, s-au produs deformatii plastice care au condus la abaterea de la verticalitate la partea
superioara cu cca.2,0m.
De asemenea, prin deformare s-a rupt pilonul de beton armat din tubajul metalic.

Tn aceste conditii, frontul de acostare nu mai este functional in totalitate, nu mai este asigurata rezistenta si stabilitatea
structurala, fiind necesare lucrari de refacere pentru siguranta in exploatare, respectiv lucrari pentru refacerea acestuia.

Duc D’Albi nr 2 avariat

Conform datelor inregistrate de Beneficiar, in data de 07.07.2022 convoiul format din
impingatorul SOFIA (armator UDP ISMAIL - UCRAINA) si barjele DS 1848 + UDP 1621 + 1087 +
UDP 1608 + TS 1837, a lovit pilonul nr. 2 (Duc d’Albul nr. 2) amonte cu prova barjei, rezultand
inclinarea acestuia cu cca 12°, iar la cheul betonat (cheu din palplanse cu coronament/grinda din
beton armat) a agatat tranchetul situat intre bintele nr. 2 si nr. 3 aval, rupand una din prinderi, iar
tranchetul a cazut in apa intr-o parte.

Tranchetul de lemn a fost reparat si pus pe pozitie - conform Procesului verbal de constatare a
evenimentelor de navigatie.

Compania CN ACN SA in urma constatarii avariei a facut o inspectie cu scafandrii prin care s-a
pus in evidentd inclinarea Duc d'Albului, precum si acoperirea partii de sub apa a acestuia cu un strat de depuneri specifice
mediului acvatic, de 5 — 8 cm grosime si a transmis raportul catre proiectantul general al CDMN si CPAMN, solicitand punctul
de vedere cu privire la remedierea avariei. Frontul de asteptare pentru formarea si desfacerea convoaielor de barje reprezinta o
necesitate functionald pentru tranzitul convoaielor in conditii optime pe cele dou& canale navigabile. Avand in vedere ca s-a
recuperat prejudiciul de la armator la nivelul preturilor estimate la acea data si ca frontul de acostare nu poate functiona la
parametrii proiectati fara aportul Duc d’Albi-ului nr. 2 avariat (si inclinat cu 12°), se impune remedierea avariei.

Conform expertizei tehnice intocmite cu aceasta ocazie, Duc d'Albul avariat trebuie inlocuit pentru asigurarea utilizarii
eficiente a frontului de acostare (asteptare), asa cum a fost prevazut in Proiectului initjal. Remedierea acestei avarii va contribui
la asigurarea cerintelor privind exploatarea navald a lucrarilor, in bune conditiuni. Obiectivul/proiectul de investiti Remedierea
avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal sténg se va implementa ca obiectiv care cuprinde lucrari de
constructii pentru realizarea lucrarilor de interventii asupra unei constructii existente.

Astfel, nu se conditioneaza executia noului Duc d’Alb de inl3turarea celui avariat .

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei, in vederea reintegrarii obiectivului in schema de
functionare a Frontului de acostare nave pe CDMN, mal stang:

* Remedierea avariei Duc D'Alb nr 2 pentru a raspunde conditiilor de exploatare ale Canalului Dunare — Marea Neagra
si Canalului Poarta Albd — Midia Navodari;

* Functionarea eficienta a Frontului de acostare nave pe CDMN, mal stang;

+ Cresterea sigurantei navigatiei pe Canalul Dundre — Marea Neagra si Canalului Poarta Alba — Midia Navodari.
Amplasamentul Frontul de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie nave se afla pe malul stang al Canalului Dunarea-
Marea Neagra, in amonte de desprinderea Canalului Poarta Alba Midia Navodari km 34+390 + 34+690 (kilometraj executie)
respectiv 30+020 + 29+720 (kilometraj navigatie).

Frontul de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie este format dintr-un cheu continuu de 100 ml (din palplanse
metalice si grinda de coronament din betond armat) si un front de acostare alctuit din 5 duc d’Albi (coloane metalice
independente) & 1422x22,2 mm. Frontul de acostare este alcatuit din Duc D'Albii in numar de 5 buc. amplasati in cuneta
CDMN. Acestia sunt dispusi la distante interax de 40 m, in aliniamentul frontului de agteptare (Duc D'Albiul nr. 2 este avariat si
face obiectul proiectului de remediere a avariei acestuia).

2.5.  Situatia propusa

Conform proiectului initial Solutia proiectata pentru un duc d’Dalbi este urmatoarea:

In cadrul documentatiei intocmita anterior in faza DALI au fost prezentate 3 scenarii pentru realizarea lucrarilor de
interventie pentru Coloana Duc D'Alb nr 2 avariata. Documentatia la faza DALI a fost aprobati de citre beneficiar prin Aviz
CTE CN ACN SA nr. 21753/11.102023, in vederea realizarii Scenariului 1. Aceasta optiune este recomandata de expert,
si de proiectant in urma analizei tehnico-economice realizate.

Solutia prezentata in cadrul Scenariului nr.1 a fost aleasa deoarece are un cost mai redus, si poate fi suportata din surse
proprii de beneficiar, executia lucrarilor se va desfasura in conditii normale, este cu certitudine sigura in exploatare. Din punctul
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de vedere al riscurilor studiate in cadrul Matricei riscurilor si apoi in comparatia scenariilor, Scenariul 1 suporta riscuri antropice
in general scazute, riscuri de poluare redusi, fara risc asupra sanatatii lucratorilor si asupra stabilitatii si sigurantei in exploatare,
iar timpul necesar pentru realizarea investitiei este redus.

Din analiza efectuata in cadrul expertizei a rezultat ca o solutie potrivita este aceea in care se va executa in imediata
apropiere a Duc d'Albului avariat la 2,3 1 3,00 m de acesta, a unuia nou, similar cu cei existentj.

Lucrarile de interventie pentru Coloana Duc D'Alb nr 2 avariata constau in realizarea unei noi coloane Duc D'Alb (coloana
metalica independenta), care se va executa la cca. 3m distanta de Duc D’Albul nr 2 avariat ( D.D.4 - in proiect 2012 ) asa cum
se recomanda in Expertiza Tehnica. Aceasta coloana se va afla la distanta d=37m (interax) fata de Duc D’ Albi nr 1 (D.D.5.- in
proiect 2012) si la d =3m (interax) fata de Duc D’Alb Nr 2 ( D.D.4 - in proiect 2012 )

Tn acest mod se asigura, conform Proiectului initial, functionalitatea frontului de acostare (asteptare) ceea ce va contribui la
asigurarea cerintelor privind exploatarea navala a lucrarilor, in bune conditiuni.

Aceasta coloana metalica se va realiza in solutia prevazuta in proiectul realizat in anul 2012 al Frontului de asteptare nave
CDMN mal stang, in aliniament cu celelalte 4 coloane Duc D'Albi.

Tevile metalice din care se vor confectiona vor respecta SR EN 10208-2+AC.

Acest tip de Duc d'Albi reprezinta structuri relativ elastice de acostare si prezinta avantajul preturilor minime de executje.

Duc d'Albul va avea prevézut doi amortizori. Deasupra nivelului apei se vor prevedea bolarzi de acostare din tevi sudate,
conform plangei nr. 2.4. (, Lucrari proiectate — sectiune transversala prin duc d’albul proiectat ,) — proiect ce va fi pus la
dispozitia executantului dupa atribuirea contractului.

Diametrul exterior al tubului metalic este de @1422 mm, cu grosimea de 22,2 mm si va fi introdus prin vibrare. Acest tub va
fi protejat anticoroziv.

Carcasa de armatura din interior se introduce inainte de umplere cu beton si va avea lungimea ca si cea a tubului metalic.
Betonul se va introduce prin turnare in care scop se va utiliza o palnie. Umplerea va fi realizata intr-o singura repriza. Urmeaza
apoi executia amenajarilor de la partea superioara, respectiv binte si protectia la acostarea barjelor din panouri din lemn, ca si
la Duc d'Albii invecinatj.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu proiectul tehnic de executie intocmit de proiectant si care tine cont de
standardele si normativele specifice acestor tipuri de lucrari.

2.6.  Modul de realizare al lucrarilor

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale
stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare: conform proiectului tehnic (2012) executat de
proiectantul general IPTANA SA.

Etapele executiei :
Etapa 1. Achizitie echipamente si materiale de constructie
Etapa 2. Lucrari de constructii :

- Lucrari de constructii metalice pentru realizare coloana metalica, inclusiv binte metalice si armaturi

- Lucrari de constructii pentru realizarea amortizorilor din lemn;

- Lucrari de constructii pentru punerea pe pozitie si vibro-infigerea coloanei Duc D'Albului pana la cota -22.00mMB;

- Lucrari de constructii pentru amplasarea carcasei metalice in interiorul tubului metalic pierdut si de turmare a

betonului in interiorul coloanei;

- Lucrari de constructii-suduri ale capacului coloanei si a tubulaturilor necesare realizarii bolarzilor si amplasarii

amortizorilor din lemn;

- Lucrari de constructii- vopsirea Duc D'Albului pentru protectie;

Etapa 3. Verificari pe parcursul executarii lucrarilor
Etapa 4. Intocmire carte tehnica si punere in functiune
Etapa 5. Receptia lucrarilor.

Tronsoanele de tevi din care se vor confectiona duc d'Albii vor avea Iungimi de cca. 11 ml. O atentie sporita se va
acorda sudarii acestor tronsoane. Tevile metalice se vor vibroinfige de la apa, pana vor ajunge la cota de fundare proiectata (-
22 mrMB), vor avea tubajul pierdut si vor fi umplute cu beton simplu C18/22,5. Betonul se va turna cu pompa si palnia (prin
refulare) pana la cota superioara (+11 mrMB). Coloanele vor fi inchise la partea superioara cu capace metalice. intre cota
superioara a tevilor metalice si pan la cota 0,00 (inclusiv bolarzii), tevile se vor proteja la exterior, inca dinainte de punerea pe
pozitie, cu vopsea poliuretanica alba, aplicaté dupa stratul de protectie antirugin initial (pe o inaltime de 1,0 m de la capatul
superior va avea culoarea alba si se va vopsi dupa infigerea si aducerea la cotd a duc d'Albilor). La cererea beneficiarului,
vopseaua va fi numai alba si reflectorizant.
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Fiecare duc d'Alb are prevazut cate doi amortizori, conform solutiei initiale urménd ca ei sa fie amplasati pe céate un
ansamblu alcatuit dintr-o tabld P6 si guseele P1 si P2 care se sudeaza pe coloane. Amortizorii se vor imbina apoi cu ajutorul
colierelor metalice. La final, amortizorul superior va fi sustinut suplimentar fatd de cel inferior cu ajutorul unor gusee P1 sudate
pe teava metalica la cota +8,00 mrMB.

Grinzile de lemn (din stejar sau cer) ale amortizorilor, pot fi confectionete din traverse de cale ferata scoase din uz dar
nedeteriorate, vor fi chertate in vederea montarii platbandelor metalice de la capete si a buloanelor de prindere.

Deasupra nivelului apei se vor prevedea bolarzi de acostare din tevi sudate, conform solutiei din situ.
1. TRASAREA LUCRARILOR:

Noua coloana Duc D"Alb proiectata se va trasa pe teren conform plansa nr.2.2 Lucrari proiectate. Plan de situatie.

Pentru amplasarea lucrarilor pe teren se va materializa mai intai pe teren linia frontului de acostare, prin coordonatele
date in proiectul de realizare a intregii amenajari, din anul 2012.

Coordonatele axelor verticale penfru obiectele
care alcatuiesc frontul de acostare:

E N E N

A (770.069,47;308.195,24)
B (770.003,97; 308.272,48)
C (770.003,84; 308.298,21)
D (770.009,18; 308.302,74)
E (77G.099,93; 308.195,43)

D.D.1 (769.979,32; 308.302,35)
D.D.2 (769.953,44; 308.332,86)
D.D.3 (769.927 57; 308.363,36)
D.D.4 (769.901,70: 308.303 87}
D.D.5 (769.875,83; 308.424,38)

F (770.094,84; 308.190,90)

Sistem de proiectie: STEREO '70
Nivel de referinta: "0" Marea Baltica |

Tabel cu coordonate de trasare front de acostare nave dat in proiect 2012.

In cadrul tabelului este marcata pozitia Duc D’Albului nr.2 care a fost avariat si care se va inlocui cu o coloana Duc
Dalbi noua .

Axul de trasare centre coloane Duc D'Albi se va trasa pe teren respectandu-se prioritar distantele fata de obiectele
existente pe teren (coloane Duc D'Albi, binte pe taluz si linia frontului de acostare de la cheul de palplanse) in raport cu
coordonatele specificate in tabel plansa 2.2. Pian de situatie.

2. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER:

Executia lucrarilor pentru realizarea noului Duc D'Alb proiectat se va realiza de la apa. Echipamentele si utilajele
plutitoare de tipul: gabara, salupa, macara plutitoare, utilaj pentru forarea coloanelor tip Benoto cu ajutorul carora se va executa
lucrarea se vor aduce pe canal pana in amplasamentul lucrarilor. Tronsoanele de tevi metalice, betonul si carcasele de
armatura pentru coloana, vor fi transportate in amplasament pe drumul tehnologic pe malul stang al canalului CDMN. Cu
ajutorul unei macarale amplasate pe acest drum se vor manevra si pune in opera materialele enumerate mai sus.

3. OBLIGATIILE EXECUTANTUU! PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR :

In perioada de executie a lucrarilor, constructorul va lua masurile necesare pentru asigurarea in permanenti a
circulatiei in zona de lucru pe cel putin o bandé a drumului tehnologic din lungul canalului, de deasupra sectjunii udate.

Constructorul are obligatia de a respecta dimensiunile si cotele din proiect, orice modificare a acestora ficandu-se
numai cu avizul proiectantului. In cazul unor neconcordante intre proiect si teren, se va solicita prezenta proiectantului pentru
adaptarea proiectului.

Constructorul are obligativitatea anuntarii inceperii lucrarilor precum sia etapelor de lucru ajunse in faze determinante.

Constructorul are obligatia completarii cartii tehnice.

Pe toata perioada de executie, constructorul si beneficiarul vor institui un control tehnic riguros de urmérire a calitati
executiei lucrarilor. Registrul de procese verbale intocmite pe parcursul executiei lucrarilor se va pune la dispozitia organelor de
control, cét si a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor sau finala.

In afara controlului instituit de beneficiar, lucrarile vor fi supuse unor recepfii pe parcursul executjei, conform
programului de urmérire a executiei anexat, unei receptji la terminarea lucrarilor si unei recepti finale la expirarea perioadei de
garantje.

4, RECEPTIA LUCRARILOR:

Receptia pe faze a lucrarilor se efectueaza de cétre beneficiar, seful punctului de lucru si proiectant, in conformitate cu
programul de urmarire a executiei. Acest program asigurad controlul eficient al lucrarilor din punct de vedere al realizarii
calitative; el este propus de proiectant si va fi definitivat pe baza observatjilor partilor implicate (beneficiar si Inspectoratul de
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Stat in Constructii). in urma verificarilor se vor incheia procese verbale de receptie calitativa pe faze, prin care se confirma
posibilitatea trecerii execufiei la faza urmatoare.

Comisia de receptje la terminarea lucrarilor va examina lucrarile executate conform prevederilor documentatiei tehnice
aprobate si a proceselor verbale de receptie pe faze de executie avand in vedere prevederile HG nr. 343/2017 - modificarea
HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructji si instalatii aferente acestora.

Receptia finala a obiectivului se va face dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu prescriptiile legale in
vigoare.

5. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE S! INTRETINERE, PREVEDERI PRIVIND CONDITIILE SI MODUL DE

EFECTUARE A ACOSTARII LA CHEU

Frontul de asteptare pentru formarea-desfacerea convoaielor este compus dintr-un front continuu din palplanse
metalice si un front alcatuit din coloane metalice independente (duc d'Albi).

Pe platforma din spatele cheului continuu nu se vor depozita marfuri, acesta nefiind un cheu de operare. Sarcinile
maxime admisibile sunt de 0,5 tf/mp intre grinda de coronament si rigola carosabila din lungul cheului si de 1 tf/mp de la rigola
carosabild pana la limita spre uscat a platformei.

In conditii normale de exploatare, frontul de asteptare a fost dimensionat astfel incat sa nu necesite masuri speciale de
intreinere. Tn situatia in care nu sunt respectate normele de acostare la cheu, existd posibilitatea ca amortizorii din protectia
frontului de asteptare s fie deteriorati. In acest caz va fi necesara inlocuirea acestora.

e MANEVRA DE ACOSTARE/PLECARE A NAVEI LA / DE LA CHEU

Deoarece manevra de acostare/plecare a navei la cheu este o manevra specifica fiecarui tip de nava, nu se pot
impune reguli stricte pentru executarea unor astfel de manevre, ci se pot enunta principii.

Metoda clasica de acostare recomandaté pentru frontul de asteptare este acostarea cu bordul la cheu.

Tn vederea acostarii, la bord se fac urmatoarele pregétiri:

- balansarea instalatiei de for{a (vinci, cabestan);

- pregatirea instalatiei de ancorare;

- pregatirea paramelor pentru legarea navei (gasele paramelor se scot prin urechile de parapet);

- pregatirea bandulelor;

- se verifica instalatia de guvernare si a mijloacelor de comunicare;

- se informeaz3 cartul la magini despre manevra de acostare;

- se numeste timonierul cel mai experimentat pentru a participa la manevra;

- se verifica daca pe cheu existd marinari care sa asigure manevrarea paramelor de legaturd, iar in caz
contrar, se va lasa barca la ap, al carei armament asigura aceasta manevra.

Acostarea navei poate s& se desfagoare atat in condifi de calm hidro-meteorologic, cat si in conditi meteo
nefavorabile.

Cénd acostarea se face pe vreme rea (sau dacd nava va stationa mai mult timp), este recomandat s& se
fundariseasca ancora din bordul opus acostérii.

o FAZELE MANEVREI DE ACOSTARE
1 - pregétirea la bord pentru acostarea navei, etapa ce se desfasoara inaintea intrarii navei in zona frontului;
2 — intrarea navei in zona frontului cu viteza de siguranta (manevra);
3 - orientarea navei spre locul de acostare:
a — intr-un unghi ascutit cuprins intre 5 si 10 grade, intre axul longitudinal al navei si cheu daca se acosteaza cu bordul
corespunzator sensului de rotatie al elicei;
b —intr-un unghi ascufjt cuprins intre 20 si 30 grade, cand se acosteaza cu bordul opus sensului de rotatie al elicei;
4 - stoparea magsinii si folosirea carmei pentru guvernare;
5 - apropierea provei navei de locul de acostare, fara sa fie atins cheul, darea legéturilor de la prova la cheu si actionarea navei
din magina i c&rma pentru aducerea navei paralel cu cheul, apoi transmiterea legaturilor de la pupa;
6 - asigurarea navei la cheu prin egalarea paramelor si dublarea unor parame la nevoie.
o ACOSTAREA CU BORDUL LA CHEU A UNEI NAVE CU O SINGURA ELICE IN CONDITII DE CALM
Cazul acostarii cu bordul babord in conditii de calm
Faza 1 - epuizata la intrarea navei in zona frontului;
Faza 2 - intoarcerea cétre stanga si orientarea navei catre cheu;
Faza 3 — manevrarea carmei pentru a mentine nava pe directia punctului de acostare (stanga — zero — dreapta);

Faza 4 - cand nava este orientatad pe punctul de acostare se stopeaza magina, in continuare se foloseste numai carma pentru
manevra;
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Faza 5 — cand distanta este destul de mica pentru a se bate bandula se trimit la cheu de regula pardma si springul prova, care
are rolul de o opri deplasarea navei in continuare;

Faza 6 — manevra navei acum se face din masina si din carma in vederea apropierii pupei acesteia de cheu si transmiterea
legaturilor.

3. INFORMATII PRIVIND $I EXECUTIA LUCRARILOR SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
3.1.  Executia tuturor lucrarilor proiectate include:

= achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor, orice activitate sau lucrare provizorie necesara
pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesara Ofertantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;
Executia lucrarilor poate fi inceputd numai dupd verificarea valabilitatii autorizafiei de construire si numai dupa
emiterea ordinului de incepere/lucru.
Nota: Entitatea contractantd va pune la dispozitie TOATE documentatiile tehnice aferente obiectivului de investitii
‘Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang’.
Taxele pentru obtinerea eventualelor avize si acorduri vor fi suportate de Executant.
= transportul la santier a oric&ror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau
extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;
= orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementérile in
domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
= orice consumabile necesare pentru execufia lucrarilor si realizarea testarilor;
= intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora cétre Entitatea Contractant;
=  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepértarea
oricaror lucrari sau activitati provizorii;
*  pregatirea oricarei documentatii necesare Entitatii contractante pentru executia lucrérilor, documentatie care include,
dar nu se limiteaza doar la:
v" Planul calitétii pentru executie;
v" Certificarile si rezultatele testelor materialelor;
v Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor
de exploatare.

Cerintele specifice pentru executia lucrarilor, materialele si utilajele cu montaj sunt prezentate si detaliate in proiectul
tehnic si in detalile de executie, in documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatia de construire si caietele de sarcini
elaborate de proiectant. Termenii si conditiile contractului includ si o perioadé de garantie pentru lucréri de minim 3 ani conform
prevederilor art.7, alin (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificérile si completarile
ulterioare.

NOTA : Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul lucrarilor inainte de depunerea ofertelor.

Durata de garantie a lucrarilor va fi de 60 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

3.2.  Procedurile de lucru

Ofertantul trebuie sa inainteze, anexat documentatiei de ofertare, procedurile de lucru detaliate, in care sa fie aritata clar si
inteligibil conceptia generala asupra modului de executare a lucrarilor. De asemenea, trebuie anexate detalii complete despre
resursele si echipamentele necesare executarii lucrarilor propuse, inclusiv pe specialitati.

Lucrarile se vor executa avand in vedere reglementérile legale in vigoare si in conformitate cu graficul de executie inaintat
Entitatii Contractante si aprobat de aceasta. Orice modificare de proiect se va face cu acordul Entitatii Contractante si al
proiectantului. Toate lucrérile de constructii/containere provizorii se vor efectua si intretine pe cheltuiala Ofertantului. Ofertantul
va asigura semnalizarea lucrarilor dupa cum urmeaza :

Panouri de identificare
Executantul va construi si instala panouri de identificare a investitiei, cu respectarea legislatiei aplicabile. Panourile vor fi
instalate in locuri vizibile, in imediata vecinétate a pntierului si se vor mentine pe pozitie pe toata durata de desfasurare a
executiei lucrérilor. Va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panourilor.
Panourile vor fi de o marime adecvatd, vor fi pozitionate in locuri vizibile pentru trecétori si vor fi confectionate din materiale
rezistente la intemperii.
Panourile vor contine cel putin urméatoarele informatii:

- Denumirea obiectivului de investitie si amplasamentul;
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- Beneficiarul obiectivului de investitie - date de identificare;

- Proiectantul General - date de identificare;

- Executantul general — date de identificare;

- Numérul autorizatiei de construire pentru obiectiv, data eliberérii datele de identificare ale emitentului autorizatiei;

- Numarul autorizatiei de construire pentru organizarea de santier, data eliberarii datele de identificare ale

emitentului autorizatiei;

- Termenul de executie al lucrérilor;

- Datade incepere;

- Data de finalizare;
Vederea de ansamblu a obiectivului de investitie, care poate fi: fotografie dupd machetd, o perspectivd sau o fatada
reprezentativéa (principald) a investitiei. Materialele utilizate in executia lucrarilor trebuie s3 fie de calitate asa cum au fost
mentionate de cétre proiectant in documentatia tehnica cét si in conformitate cu prevederile actelor normative.
3.3.  Materiale gi executie

Ofertantii interesati trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, modalitatea concreta si detaliatd, raportata la
cerintele caietului de sarcini, prin care s& demonstreze ca defin capabilitatea tehnica si profesionala de indeplinire a duratei de
executie propuse, luénd in considerare minim urmatoarele puncte: activitatile solicitate de Entitatea contractanta, durata minim&
a fiecarei activitati raportata la resursele utilizate si riscurile aferente, implicit masurile de eficientizare propuse.

3.3.1 Ofertantul se va asigura ca toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in conformitate cu
prevederile contractului si ale Documentelor Ofertantului (primele prevaland).

Ofertantul este responsabil de producerea i aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare executiei
Lucrarilor, in timp util pentru a permite Dirigintilor de santier si altor membri ai Personalului Entitétii Contractante sa verifice
calitatea Materialelor si Echipamentelor.

3.3.2 Ofertantul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre proiectant si
dirigintele de santier toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile
Contractului si ale Documentelor Ofertantului. Ofertantul va transmite toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si
proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi
etichetatd mentionandu-se sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate dupa
caz in prezenta dirigintelui de santier

3.3.3 Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de cétre Proiectant si Dirigintele de santier
daca se constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in care se vor aplica prevederile punctului 3.5
[Respingere] si vor fi inlocuite imediat de Ofertant pe riscul si cheltuiala sa.

3.3.4 Ofertantul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din afara Santierului
si pentru transportul si depozitarea acestora.

3.4.  Inspectie si testare

3.4.1 Dirigintele de santier, proiectantul si alti membri ai Entitatii Contractante vor avea dreptul s& inspecteze, sa
examineze, sa evalueze, sa masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si executarea Lucrarilor si sa verifice
intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrarile conform Contractului
pentru a stabili daca respectivele Echipamente, Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se
pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in Santier.

3.4.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Ofertantul:

(a) va asigura dirigintelui de santier, proiectantului si Entitatii Contractante, temporar si gratuit, asistents, mostre sau piese
de testare, masini, utilaje, instrumente, mana de lucru calificatd, materiale, grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit
si/sau potrivit prevederilor cerintelor Entitatii Contractante pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu dirigintele de santier, proiectantului, reprezentantii Entitétii Contractante ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul dirigintelui de santier, proiectantului si Entitatii Contractante in toate locurile de efectuare a
inspectiilor si testelor.

3.4.3 De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinant, in conformitate cu programul
de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Ofertantul va convoca, in conformitate cu prevederile Legii si in
termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii lucrarilor ajunse in fazd determinanta si aprobaru
continuarii executiei Lucrarilor. Tn conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determmante
documentele de calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatarilor
consemnate in procesul-verbal, dirigintele de santier si proiectantul vor actiona, dupa cum este relevant, in conformitate cu
prevederile Contractului, inclusiv, dar nu fimitat fa punctul 3.3.2.4 [Respingere], sau va notifica Ofertantul cu privire la
autorizarea continurii executiei Lucrarilor.
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3.4.4 Fara a prejudicia prevederile subpunctului 3.5, de fiecare datd cand o lucrare sau o parte din lucrare este
terminata si inainte ca aceasta sa devina acoperita sau ascunsa, Ofertantul va instiinta dirigintele de santier si proiectantul.
Dirigintele de santier si/sau proiectantul, fara intarziere nejustificata, va efectua mspectla testarea sn/sau masurarea necesara
sau va mstunta Ofertantul ¢4 aceste activitati nu sunt necesare. In cazul in care Ofertantul nu mstnnteaza dmgmtele de santier
si pr0|ectantul Ofertantul, la instructiunea dirigintelui de santier si/sau proiectantului, va descopen lucrarile Tn vederea
mspectlel testarii si/sau masurérii pe riscul si cheltuiala sa.

3.4.5 Tn cazul in care dirigintele de santier si/sau proiectantul nu participa la efectuarea testelor, Ofertantul poate sa
inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca find efectuate in prezenta dirigintelui de santier si/sau proiectantului.

3.4.6 Dupa efectuarea testelor, Ofertantul va prezenta dirigintelui de santier si proiectantului rezultatele testelor,
buletine de analiz, etc.

3.4.7 Dirigintele de santier si/sau proiectantul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare.
In cazul in care testele repetate sau suplimentare confirma faptul cd Materialele, Echipamentele sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Ofertantului, Ofertantul va fi indreptétit, la plata Costurilor acestor
teste repetate sau suplimentare de cétre cei care au solicitat reluarea testelor.

3.4.8 In cazul in care rezultatele testelor arata ¢ unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in conformitate cu
prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Ofertantului (primele prevaland) se vor aplica prevederile punctului 3.5
[Respingere].

3.5. Respingere

3.5.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de catre dirigintele de santier si/sau
proiectant. O marca specialé se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marcé nu le va modifica si nu va
afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Ofertant de pe Santier ntr-un termen
indicat de dirigintele de santier. in cazul in care Ofertantul nu respecté termenul indicat, Materialele Si Echlpamentele respinse
pot fi ridicate de Entitatea Contractanta pe costul si riscul Ofertantului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include
Echipamente sau Materiale neeaceptate va fi respinsa. Nu se va face nicio platd pentru Materiale, Echipamente sau lucrari
respinse.

3.5.2 Dirigintele de santier, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are autoritatea sa solicite sau sa
Decida, prin:

(a) ridicarea de pe Santier a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia motivata a dirigintelui de santier, nu sunt
conforme cu prevederile Contractului si nlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente conforme;
sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisficatoare, fara a se tine seama de vreun test anterior sau
plata anterioard, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia sau proiectul pentru care este
responsabil Ofertantul, nu este, in opinia motivaté a dirigintelui de santier conforma cu prevederile Contractului si/sau ale
Documentelor Ofertantului (primele prevaléand).

3.5.3 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

3.5.4 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrari genereaza costuri suplimentare, aceste costuri, vor
fi deduse de cétre Entitatea Contractanta din sumele platibile Ofertantului.

3.6.  Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrarile Provizorii, atunci cand sunt aduse
pe Santier sau in alt loc special amenajat (cum poate fi organizarea de santier a Ofertantului), vor fi considerate a fi exclusiv
destinate executarii Lucrarilor. Ofertantul nu le va putea retrage de pe Santier.

3.7. ORGANIZAREA DE SANTIER - date generale

Costurile aferente organizérii de santier sunt in sarcina executantului. Lucrarile in santier vor respecta toate cerintele
privind sanatatea si securitatea in munca conform legislatiei in vigoare.

Organizarea de santier se va amplasa in zona recomandata de beneficiar, in apropierea punctului de lucru pentru
realizarea coloanei Duc D'Albi.

in cadrul organizarii de santier, constructorul va asigura depozitarea, in conformitate cu reglementarile in vigoare, a
substantelor lichide sau inflamabile.
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4. DURATA CONTRACTULUI

4.1.  Contractul intra in vigoare de la data semnérii sale de catre ambele parii si inregistrdrii acestuia in registrele
Entitatii contractante.

4,2,  Durata Contractului va fi de 4 luni (3 luni executia lucrarilor + 1 luna receptia acestora), calculate de la data
emiterii ordinului de incepere a contractului de cétre Achizitor, cu posibilitatea prelungirii cu acordul pértilor, prin act
aditional.

4.3.  Durata de executie a lucrarilor se va realiza, astfel :

Nr.crt Luna | Luna | Luna | Luna
. PRINCIPALELE FAZE DE EXECUTIE 1 2 3 4
0 Anunt incepere lucrari la ISC, elaborarea panoului
' de identificarre a investitiei
1 Predarea amplasamentului, Achizitie echipamente
' si materiale de constructie
2 Trasarea  lucrarilor, lucrdri  pregatitoare,

semnalizarea provizorie a lucrarilor

Realizarea coloanei metalice, a stalpilor metalici
pentru semnalizare inclusiv binte metalice si

3 armaturi, vopsirea coloanei pentru protectie.
Realizarea amortizorilor din lemn

4 Executia fundatiilor pentru stalpii de semnalizare si

' montarea stalpilor metalici in fundatii.
5 Punerea pe pozitie si vibroinfigerea coloanei Duc

' D'Albi pana la cota -22mMB
6 Lansarea carcasei de armatura si tumarea

' betonului I

|'

7 Sudarea confectiilor metalice pentru bolarzi,

' amortizori si capac
8. Amplasare amortizori
9 Finalizarea lucrarilor hidrotehnice si receptie si

punere in functiune

10 Receptia lucrarilor

4.4.  Se pot emite ordine de incepere distincte si/sau de sistare/reluare (dupa caz).

4.5.  Constructorul are obligatia de a prezenta un grafic de executie propriu adaptat, care va contine jaloane/puncte
de reper pe fiecare nr. CRT conform tabelului de mai sus.

5. LEGISLATIA MUNCII $1 PROGRAMUL DE LUCRU
Ofertantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in vigoare privind
angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta sociald, emigrare si repatriere si 7i va asigura acestuia
toate drepturile legale.

Ofertantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul
ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

Ofertantul are obligatia de a se asigura ca angajatji séi se conformeaza tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

6. SANATATEA §I SECURITATEA MUNCII
a. Ofertantul va numi si va instiinta Entitatea contractanta in acest sens, un responsabil in materie de sénatate si
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securitate in munc3, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Persoan desemnata trebuie sa
fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii i de a lua masurile necesare pentru
prevenirea accidentelor.

b. Pe parcursul executiei lucrarilor, Ofertantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu
prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii gi entitatii sale.

c. Ofertantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de muncé, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatji etc.), procedeele
tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartindnd societafilor care desfagoard activitati pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitéii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

d. Tn cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfagurata de
Ofertant, acesta va comunica si cerceta accidentul de muncé, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra
la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

e. Ofertantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sénatatea, securitatea si facilitdfile sociale ale
persoanelor.

f. Entitatea contractanta va inregistra numai evenimentele ale caror victime sunt proprii angajat].

g. Entitatea contractantd nu va fi in niciun fel responsabila pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile
prin lege in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Ofertant
sau Subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din culpa Entittii contractante, a propriilor angajati sau
a persoanelor aflate in relatie contractuala directa si nemijlocita cu Entitatea contractanta, altele decét Ofertantul.

7. CERINTE PENTRU PERSONAL
7.1.  Date generale

Personalul Ofertantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile respective de
activitate.

Entitatea contractanta poate solicita Ofertantul sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturatd) orice persoana angajata pe
santier, care:
- persistd in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
- nurespecta oricare din prevederile prezentului contract;
- persista intr-un comportament care pericliteaza siguran{a, sanatatea sau protectia mediului.

La solicitarea Entitatii contractante, Ofertantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana corespunzatoare
pentru inlocuire. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce formeaza obiect al Contractului sunt
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform dispozitiilor legale din domeniul Contractului.
Ofertantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea Contractului are calificarea, competenta si
experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului. R&spunderea pentru executarea
obiectului Contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina conformitate cu prezentul articol si cu legislatia care
reglementeaza obiectul Contractului revine Ofertantului. Ofertantul are obligatia de a se asigura c3, in calitate de persoana
juridica, detine toate autorizatiile/certificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile
ce formeaza obiect al Contractului. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la
prezentul articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat. Personalul Ofertantului va avea calificarea, pregétirea si
experienta necesare in domeniile de activitate ale acestuia. Executantul va dispune de personal de calitate: Responsabil tehnic
cu calitatea (RTE), Controlul Calitatii (CQ), etc.

7.2.  Certinte pentru personal

* 1 responsabil tehnic cu executia (RTE) pentru domeniile care fac obiectul contractului (constructii hidrotehnice)
potrivit legii L10 /1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea calitatji
lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile
legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de cétre investitori prin diriginti de santier
autorizati, angajafj ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizatj, angajati ai executantilor.

Va intocmi Graficele de esalonare si Programul de executie al Executantului in ceea ce priveste proiectarea/executia
lucrarilor si va urmari punerea in aplicare a acestora;
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Va raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatilor.
= 1 inginer - Sef de santier;
Activitati minime ce vor fi realizate:
Va raspunde de toate aspectele legate de executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului.
Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine
Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate pe intregul santier; Intocmeste necesarul de materiale,
resurse financiare, resurse umane;
Instruieste personalul din subordine;
Asigura legatura cu furnizorii de material;
Activitati minime ce vor fi realizate pe parte de mediu:

Va raspunde de managementul deseurilor, managementul mediului si de instruirea personalului executantuluiui cu
privire la problemele de mediu.

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract in conformitate cu prevederile legale in
domeniul constructiilor si protectiei mediului.

Va raspunde de raportarile periodice catre beneficiar asa cum vor fi ele stabilite inainte de deschiderea santierului
impreuna cu Responsabilul de managementul al mediului din partea Beneficiarului.

Va incheia / va urmari contractele de mediu referitoare la preluarea si neutralizarea deseurilor, vidanjare dupa caz.

Va raporta situatia desurilor catre organismele abilitate in domeniul protectiei mediului conform legislatiei in vigoare.

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de
Managerul de Proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul
constructiilor.
= 1 Topograf;

Personal autorizat conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010, pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii
Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate
in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

Activitati minime ce vor fi realizate:

Va raspunde de toate_aspectele legate de masuratorile topografice si intocmirea documentatiilor aferente pentru realizarea
obiectivului astfel:

a) intocmirea Studiului Topografic si a planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al
urbanismului, al amenajarii teritoriului;

b) executarea masuratorilor necesare realizérii sau actualizarii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate;

¢) trasarea si materializarea pe teren a constructiilor.

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE PRIVIND EXECUTIA

Ofertantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia vicile ascunse cu atentia si
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate.

Ofertantul intelege si isi asuma faptul c& pe perioada pregatirii Ofertei si-a exercitat dreptul de a adresa intrebari Entitatii

contractante si de a clarifica impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de
Sarcini, motiv pentru care niciun viciu al documentatiei de atribuire nu mai poate fi opus Entitatii contractante.
Ofertantul isi asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
constructie. Ofertantul garanteaza c&, la momentul recepfiei, Lucrarile executate vor avea caracteristicile tehnice si calitatea
stabilite, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectaté de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate. Pentru Lucrarile la care se fac incercéri,
calitatea probei se considera realizatd daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Ofertantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea Contractului, in méasura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier,
precum si pentru procedeele de executje utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legislatiei privind calitatea in
constructii.

Ofertantul are obligatia de a pastra in santier un exemplar din documentatia predaté de catre Entitatea contractantd, in
vederea consultarii de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de Entitatea
contractanta, la cererea acestora.
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Ofertantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Entitatii contractante in orice problema mentjonata in contract
referitoare la lucrare.

Dac una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de naturd tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi
folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine cealalta parte cu privire la acea eroare
sau deficienta.

Ofertantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizatii

similare pentru lucrarile permanente i orice alte aprobéri descrise in caietul de sarcini.
Ofertantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele, impozitele i onorariile si de a obtine toate
autorizatjile, licentele si aprobérile in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru executia si terminarea lucrarilor si
remedierea oricaror deficiente/neconformitati. Ofertantul va despagubi Entitatea contractantd si o va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatji.

Ofertantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fafa de reperele date de Entitatea contractantd, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitafji
respective.

Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Ofertantul are obligafja:

- de alua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de
a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atdt timp cét acestea nu sunt finalizate gi
ocupate de catre Entitatete contractantd) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

- de alua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si
in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietafilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alfj factori generati de metodele sale de lucru, tinand cont inclusiv de recomadarile din
avizele emise, aferente certificatului de urbanism/autorizatiei de construire;

- de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitailor proprii nu vor
depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare;

Ofertantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din culpa sa, Tn vederea asigurarii- nivelului de
calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de Entitate
contractant sau de persoana autorizata de Entitatea contractanta.

Ofertantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatjilor care
urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare/sistare a lucrarilor.

Ofertantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitaiji pentru a demonstra respectarea cerintelor Caietului

de sarcini/contractului. Autoritatea contractanta sau persoana autorizatd de acesta, va avea dreptul s auditeze orice aspect al
sistemului calitatii. Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Contractantul de nici una dintre sarcinile,
obligatjile sau responsabilitétile sale potrivit prevederilor Caietului de sarcini/Contractului.
Ofertantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care
i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Ofertantul va obtine, pe riscul si pe cheltuiala sa, orice
alte facilitati suplimentare din afara santierului, care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Caietului de
sarcini/Contractului. Ofertantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere care pot fi necesare ca urmare
a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. Ofertantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a
lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumuri. Autoritate contractantd nu va fi raspunzatoare pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor
de acces.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Ofertantul are obligaia, in masura permisa de respectarea
prevederilor Caietului de sarcini/Contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: confortul riveranilor sau céile de acces,
prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietétile Entitatii contractante sau a oricérei
alte persoane. Ofertantul va despagubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor, actjunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu aceasta obligatie, pentru care
responsabilitatea revine integral Ofertantului.

Ofertantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului
si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai.
Ofertantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
$i pe santier, s fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu producé deterioréri sau distrugeri ale drumurilor si
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podurilor respective sau ale spatiilor verzi. in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatjilor sau altora
asemenea,
Ofertantul are obligatia de a despagubi Autoritatea contractantd impotriva tuturor reclamatjilor privind avarierea
respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in Caietul de sarcini/Contract.
Ofertantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla
pe traseul santierului.
Pe parcursul executiei lucrarii, Ofertantul are obligatia:

- de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna si indepéarta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare, cét si dezafectarea echipamentelor, elementelor de mobilie urban,etc. existente, prin depozitarea acestora
in locatia/locatiile stabilite de Autoritatea contractantd. Contractantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul
perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatji sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantje.

Ofertantul impreuna cu ceilalti factori enumerati la art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii raspunde pentru
viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de
executie in vigoare la data realizarii sale.

Ofertantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, precum si pentru plata,
cazarea, masa si transportul acestuia. In vederea finalizarii lucrarilor la termenele asumate se va asigura dupa caz executia
lucrarilor.

Ofertantul are si urméatoarele obligatii principale stabilite de art. 25 din Legea 10/1995 actualizata:

- sesizarea Entitatii contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii. Solutionarea de catre Ofertant a neconformitatilor nu va determina majorarea pretului Contractului;

- inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditile legii $i numai pe baza si in
conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestatj;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat
prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

- convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea condiiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul Entitétii contractante;

- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevézute in proiect, certificate sau pentru
care exista reglementéari tehnice care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solufiilor
stabilite de proiectanti cu acordul Entitatii contractante;

- Respectarea proiectelor si a detalilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor.

- Sesizarea, in termen de 24 de ore, a ISC in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor.
- Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
Entitatii contractante documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.
- Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele
de receptie a lucrarilor de constructii.
- Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din culpa sa, atat in perioada de executie,
cét si in perioada de garantie stabilita in ofertd, respectiv 15 zile de la primirea notificarii din partea Entitatii contractante.
- Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor.
- Stabilirea réaspunderii tuturor participantilor la procesul de productie - factori de réspundere, colaboratori,
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
Ofertantul are obligatia de a nu acoperi Ilucrdrile care devin ascunse fard aprobarea Entitatii
contractante/reprezentantului acesteia (dirigintele de santier/supervizorul). Ofertantul are obligatia de a notifica Autoritatea
contractanta ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. Tn cazul in care
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Ofertantul executd lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre Autoritatea contractanté/dirigintele de
santier/supervizor, acestea vor fi descoperite la cererea Entitéfii contractante de catre Ofertant pe cheltuiala sa. Remedierea
lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizats de Ofertant pe cheltuiala proprie.
Ofertantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta.

9. OBLIGA'[IILEIRESPON’SABILITA’[ILE ENTITATI CONTRACTANTE

Autoritatea contractant’ va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Ofertantul le poate solicita in mod rezonabil
pentru executarea Contractului.
Autoritatea contractanta va emite Ordine de incepere iar dupa caz caz se pot emite ordine de sistare/reluare.

Autoritatea contractanta va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce i revin conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicata.

Autoritatea contractantd va participa la toate receptile partiale/finale ale lucrérii in termenul indicat in notificarea
Ofertantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

10. MODUL DE INTOCMIRE $I PREZENTARE A OFERTEI

CERINTE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Cerintele, specificatiile tehnice, caracteristicile, prezentate in Caietul de sarcini, in PT+DDE+CS si Documentatiile
tehnice sunt minimale.

Ofertantii vor descrie modul de indeplinire a cerintelor, performantelor tehnice si caracteristicilor prevézute in prezentul
Caiet de sarcini care se completeaza cu cele prezentate in PT+DDE+CS si Documentatiile tehnice. Modul e exprimare trebuie
sa fie angajant si sa descrie fara echivoc faptul ca nivelul de performanta descris in Caietul de sarcini, in T+DDE+CS si
Documentatiile tehnice va fi asigurat prin executie.
Se va completa graficul fizic de executie al lucrarilor

Elaborarea propunerii tehnice se va realiza astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei
cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si sa asigure posibilitatea verificarii punct cu punct a cerintelor prevazute in Caietul
de sarcini.

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incét s& rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele din Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor prevézute in Caietul de
sarcini.

Graficul de executie propriu adaptat, care va contine jaloane/puncte de reper pe fiecare nr. CRT conform model grafic
prezentat la cap.4 din prezentul caiet de sarcini va fi prevazut de catre posibilii executanti in faza de ofertare.
Durata de garantie a lucrarilor va fi de 60 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Proiectul tehnic va fi pus la dispozitia ofertantului in vederea intocmirii ofertei tehnice si financiare.

CERINTE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

» Propunerea financiara va cuprinde:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitéile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);
listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);
f) listele cu cantitatj de lucréri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3.).

b

d

vvvv

NOTA:

Formularele F1-F5, completate cu prefuri unitare i valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru
Intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.
NOTA: In vederea evaluarii starii obiectivului si elaborarii corecte a ofertei, Ofertantul poate vizita amplasamentul.

11. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL Sl IMPUNERILE CE REZULTA DIN APLICAREA ACESTUIA
D.AALL+ PT a fost elaborat in conformitate cu continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii aprobat prin HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
La elaborarea documentatiei tehnice de proiectare, s-au respetat cerintele actelor legislative in vigoare in domeniul
constructiilor, enumerate neexhaustiv in continuare:
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* Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, Forma aplicabila de la 30 septembrie 2016, cu completarile si
modificarile ulterioare;

« Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

+ Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

« HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrérilor si a constructiilor, completata cu indrumatorul de aplicare nr. 77/N/1996;

+ HG 51/1996 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologic si a
punerii in functiune a capacitatilor de productie;

« HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;
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12, ANEXE

SURSA * GOOGLE MAPS
FROECTANT GENERAL [BENEFICIAR:

PTANA SA

bz seen *ﬁmm‘:‘m&gwﬁgm
1L P T e e g

CNACN.SA [P am)

e |r | com DEMANE CBRCTR:

Sroiecta g LTt SCHMIDT L ] ABORAXE DOCUMENTATIE TERMICA PENTRU
- TG REMEDENEA AVARIEIEA DUS TPALE] LA FRONTUL
O3 ASTEPTARE NAVE COMN WAL STANG

Seserx Rens DRAGHICH

e | v AR ANGRES] L =3 p—

e Prect | CIEESTAMOT | o] oeama |

. PLAN DE AMPLASARE AL NOULUI DUC D’ALBI

BP6 BP5
NERERRRERRRERR Il [T
o 40.00 / T\ 40.00

I B .
, 2.30%3.00m
DD5 DD4 D
i ) avanat ]
' i
\\ 1 Z
h | _/
Aliéamentul frontuiui \
de asteptare \
L
REFACERE Duc D/Alb 1.2 avasiat | \nucb'msnr.z avariat

{D.D.4 - cont Proied 2012}
Amplasamentul noului Duc D'Alb la 2.30+3.00m de Duc D'Alb nr 2 (D.D.4-conf.Proiect 2012)
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Pagina
IPTANA S.A. PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI 1din 1
 Fazele determinante privind controlul de calitate pe santier in baza Legii 10/1995
actualizata cu Legea 1772015 (pentru modificarea si completarea legii 10/1995 privind calitatea
in constructii) si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 456/1994, nr. 354/1995, nr. 70/1996, ord.
MLPAT nr. 31/N/1998 precum si a normativelor tehnice in vigoare, stabilite de comun acord la
lucrarea: “Elaborare documentatie tehnica pentru remedierea avariei la Duc D'Albi la frontul de
asteptare nave CDMN mal stang”.- specialitatea Constructii Hidrotehnice A7, B5. -
Documente Cine
Nr intocmite si execuia
ort Faza la care se executd controlul prezentate: controlul
’ PVLA; PVR; LG E;
- PV-FDY. Pf
1. Predarea aa:nplasamentulm catre constructor si PVR C.E P
frasarea lucrarilor
La inceperea introducerii in teren a primei tevi
2. metalice PV-FD C,EILP
La Tnceperea introducerii in teren a fiecdreia dintre N
3 urmatoarele tevi metalice PR CE
4. | La betonarea primei tevi metalice PV-FD CELP
5. | La betonarea urmatoarelor tevi metalice PVLA C,E
6. | La montarea primului amortizor al primului duc d’Alb PV-FD C.EILP
7. | La montarea fiecaruia din urmatorii amortizori PVLA C,E
La punerea In opera a fiecdrei binte prefabricate,
8. | inclusiv refacerea malului conform profilului PVLA CE
transversal
9. | Receptionarea obiectivului PVR CELP
Sef proiect Director general adjunct
ing. Cristina SCHMIDT Domnescu Mihaela

CLIENT EXECUTANT ISC

NOTA:

¥ PVLA - proces verbal de lucrati ascunse; PVR — proces verbal de receptie calitativa: PV-FD — proces verbni\{ﬂre— detetmmau"

Y 1—~18C ; C—client ; E — executant; P - projectant \ PR e

+  Confonn prevederilor Legii 1071995 seetiunea 3 art.23d, Executantul arc obligatia convocarii factorilor carc \g:nt prc\. azuu sa pammm’:
la verificari cu minim 3 zile inainte de finalizarea ffecarei faze. N AT 3

Se specifica in clar nuoele si prer

le, semnatura si se aplica stampila st b
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PLAN AMPLASAMENT OBIECTIV PE HARTA CANALELOR NAVIGABILE CDMN si CPMAN

MALSTANG

FROMT BE ASTEPTARE PERIRLU DESTA

FRONT DE ACCISTARE MAVE PE COMN, MALSTANG FORMA TN

AMONTE

Poriul Luminita
Y
g‘.

LEGENDA:

(D i Caniaiid Duareies - Mates Noagia i
@ -~ Canalul Ponsta Alba - Midia - Navodar g
wigw Egluze 3

Fato nr. 1 - Amplasament obiectiv pe harta canalelor COMN si CPAMN - Sursa Goodle

NOTA :

Executantul va verifica toate cantitatile conform proiect tehnic atasat / anexat documentatiei de atribuire si va
formula cerere de clarificare in cazul in care sunt neconcordante.
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ANTEMABURATOARESA MR, 1
ks deyizef nr, 01

EXECUTIA DE LA APA A COLOANELDR INDEFENDENTE
%l A BOLARZILOR AFERENTI

1. Taava 619 mam o
Frocurars §i casfecfionars jeaws din ofel 630 = 41 mm
Z bsslood 2 §,.2 mifbus = 2,4 mf -
ok, 24 mé
2. Taava 3558 mamn o
Procurare §i condecionare 1eawd din oje] 3566 » 10 pim
2 puafesd ¥ (385 = 0,2y srvbuc = 1.7 i ;
’ rod. 1.7 wmil
3. Taava 42.4 mm .
Procurare i contechanare eawd din ofef 42,4 2 4.5 mm
a biscfeod x 0,1 nvbuc = DLE mnd
a] 0,8 il
4. HZ 2B (askrillat) -
Zolpara din ey metalice nerecuperabids avind digmeirul
de 1400 mi, awaciioto 68 pe 304, Inirg cotake <22 * 11 mddB,
irclseiy condsoiiorarea baburboer g cudiuini )
33 milfal ot 33 enl

8. RCEFIIE (aabmiletl o )
sarvanss bolemilee pe cooanale ndspendente,
gudarem tapaceior de nchiders a bolarxilor
FOE kpdeod
ok, THH kg
8. HIDO24& (asionilat)
Frocurare, iranapor] sl puners n opers CACHSS armatung
erim colsana independer:
=T tin ' ot 8,850

7. e 2E fasimilat) ) ,
Prepacare s turnare beion © 35430 panire colosna moapandents
48, % moiosl ,
Fut, <0 5 an
7. TRADER ) ‘
Franzpast beton da e siajia de Befoanes i3 icrare
24 thme x 45808 e =728,434
s, 11875t
g TRADZA ,
Transpoet (el gi confeofi melalics 18 kicrses .
spetl a1?&?‘131 k. ¥O.7E1
13, GNIOE {asirndlat]
apsirea colcamalor mdependere deasupra coled 0,00 middS,
irciisiy 2 bolarziker, Inainte ds vibroinfigeraa colosnelior (mddusiv
procurare vopeasal

Ei49m
B roi. g1.4 mip

5. TRAGA
Fransport vopasa goturetamcd & luerans
‘ - fia =18 0544 1
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ANTEMASURATOAREA NR. 2
la devizul nr. 02

EXECUTIA AMORTIZORILOR PENTRU COLOANELE INDEPENDENTE

1. CL20C1 (asimilat)

Confectionarea si montarea amortizorilor pentru
coloana independenta, conform plangei de executie
(inclusiv procurare)

1.962 kglcol
rot.  1.962 kg

3. PG05A1 (asimilat)
Procurarea si montarea grinzilor de stejar
pentru executia coloanei independente
1 mcicol
ro. 1mc
4, TRAO2A
Transport material metalic si lemnos la lucrare
rot. 3t
5. AUT7011
Macara plutitoare de 15 tf pentru montarea
amortizorilor pe coloana independenta
0,09 ore/kg x (1.962 — 1.350) kg/col = 55,08 ore
rot. 55,08 ore
6. AUT5803
Gabara maritima pentru montarea amortizorilor
pe coloana independenta
rot. 55,08 ore
7. AUT6201

Salup3 remorcher 150 CP
rot. 55,08 ore
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ANTEMASURATOAREA NR. 3

la devizul nr. 03

SEMNALIZARE PROVIZORIE PE PARCURSUL EXECUTIEI
LUCRARILOR DE LA APA

A. EXECUTIE TERASAMENTE, FUNDATIHI PAHAR (2buc.)

1. TsC03G1

S&paturd mecanicd cu excavatorul

pentru executia gropii de fundare (70%)
2,8 mo/buc X 2 buc x 0,7 = 3,92 m¢

2. TsA02E1

Sépaturd manuald de pamant

pentru executia gropii de fundare (30%)
2,8 mc/buc x 2 buc x0,3 = 1,68 mc

3. TsD04D1

Compactarea cu maiul de mana

a fundului gropii de fundare
1.8mx1,8mx0,2mx2buc=1296 mc

4. TRB0O4B3

Doué relee de lopatd pentru depozitarea

temporarad a pamantului excavat manual
1,2x1,8¥Ymecx 1,68 mec = 3,629t

5. TRAOIA
Transportul in depozit a materialului sdpat mecanizat
1,2 x 1,8 /mc x 3,92 mc = 8,467 ¢

6. TsDO3H1
imprastierea materialului Tn depozit
1,2x3,92mc=4,704 mc

7. CAO1KA1
Preparare si turnare beton C 8/10 in fundatii
1,008 x0,1mx1,8mx1,8mx2buc=0,65mc

8. CB10B1

Cofraje pentru beton Tn fundatji
043mx12mx4+028mx0,8mx4+
+0,41 mx04mx4=37mp/bucx2buc=7,4mp

9. CA02A1
Turnare beton armat C 16/20 n fundatii

10. CZ0302A1
Confectionare armaturi OB 37, @ 8 mm In fundatii
16 kg/buc x 2 buc = 32 kg

rot.

rot.

rot.

rot.

rot.

rot.

rot.

rot.

rot.

0,0392 sute me

1.68 mc

1,33 mc

3,629 ¢

8.467 t

0,047 sute mc

0,67 mc

7,55 mp

1,678 mc
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rot. 32kg
11. CCO1A1
Montare arméturi OB 37, @ 8 mm in fundatii
rot. 32 kg
12. TRAOGA
Transport beton
2,594 t/mc x 2.245 mc = 5.822 t
rot. 5,822t
13. TRAOZA
Transport cofraje si armaturi
rot 0,047 t
14. TsD01C1
imprastierea pamantului in vederea
refacerii taluzului la profilul initial
1,2 x 1,68 mc= 2,018 mc
rot. 2mc

16. TsH09B1
Semé&narea gazonului pe taluzuri
1,2mx20mx2buc=483mp
fot. 0,049 sute mp
16. TsH12B1
Udarea taluzurilor inierbate cu furtunul
2 operatii x 4,8 mp = 9,78 mp
rot. 0,098 sute mp
17. TRAO5A10
Transport apa pentru compactare si udare taluzuri
0,916 rot. 0,916t

B. MONTARE STALPI METALICI 2buc
18. DF18A1

Montare stalpi pentru indicatoare
2 buc rot 2 buc

C. MONTARE PANOURI DE AVERTIZAR;E (2buc.)

19.DF19A1
Montare indicatoare avertizare 1560 x 1060 mm
2 buc rot. 2 buc

20. TRAO2A
Transport stalpi si indicatoare
0.010t
rot. 0.010t
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Formular F3

OBIECTIV: {1 REMEDIEREA AVARTREI LA DUC D'AT BT LA FRONTUL DE ASTEPTARE NAVE CDMN MAT.
STANG
PROIECTANT: 5.C. IPTANA S A
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectal: 1 REMEDIEREA AVARIET LA DUC D'ALBI LA FRONTUL DE ASTEPTARE NAVE CDMN MAL STANG
Cateporia de lucrari: 01 EXECUTIA DE LA APA, A COLOANEI INDEPENDENTE SI A BOLARZILOR AFERENTI
Tir, Capitolul de Iuctart U.M. Cantiatea Pretul unitar Valgare
ort. Slrﬁwr— T &) materiale

Denumire resursa b) manopera

Observatii ¢} utilaj

Corectii d) transaport

Liste anexe Total{atbec+d

L LIUNE | SECTIUNE FINANCIARA
3 4 £
3,40000

RGIRRRE 5T QONTEOTIOANARE TREAVR TOW (OTEL £1J.0Mil

= THAVE 355.6 1 1, 70000
PROCYRAER £1 CNTECTI(NARE TEAVA DIN OTEL 335,& X

10 W

& THEVE 42.4 <1 0.80000
FEOCUBARS 51 CONTECTTONARE TEAVA TOM OTEL 42,4 X 4

-

g B2012BY 2z H 33,00000
COLCANE PT FIND O Dul2Of~160D MM O CAMARR NET KE

BES INTROY PRIV VIBR IE P2 ARR

g HOSPZOB uz EG TO08,00000
HOWTAARS BOLAREILOR PE CULCENELE INTZPENDENTE,SUDA

REA CHAEACELOR TR INCHIDER® 2 BOLARZILOR

ZeEBC3E  ~0PE1 0 EI0ATT) - BOLARD

1 HiDOZA 22 TOHE 3, 85000
FRCOURARE, TRANSFORT 51 FUMERE IN QFEZRA CRRCALSE AR

MATURE PENTFY SOLORNA SDEFENUENTE

L: 19623 % | :VEQUISI ~CARTASA OTEL BETOW

T E1E12B1 2 H COB 45 50000
TUBKRAREA BETONTLIOT S1%730 IN COLORSA

g TRADGALD #2 TONB 118,75000
TRABEFCRTUL RUTTES AL BETOHULDI-MIRTARGLTI OF AUTQ
BETONIEES DE 5, 5HC DIST. «J0WM 5

] TRED2210 22 TONB 10, 760040
TRANZFCETUL RYTIER AL MRTERTALELON, STMTFABRICATELSD

£ CU RAUTCCAMIOSYL PE DIST.e 10 X, 5

19 CHi0B1 2z HP £1,40600
YUERITONIT PR TIMPIARIE METALICA EXECUTATE OO ¥ORS

BLE TE® ULEI, IN I3TEATORI

Ly 19282 M :TEOI&8S ~VGPREA POLITRETANICA

X1 TRES2ATO & TONE G, 01444
TRAREPRTOL RUTIER AL MATEATALELOR, SEWIFABRICATELD

2 0 AFICOAMIONYL. TR DISAT.- 1D XL, 5

Chaltuisli dirscte

FHis chslituiall ditects

Conbeil. sely. asuner £

TOTAL SHRLY. DIRECTE

Chkaliuiali indivects T & % ® Ta

Prafit Po o= i x [TosIng

TOTAL CZENERAL pe cateporis Ta & TevEarPe

=N  smmm irmane profectt o6 SofieH Flus s T2 TEAT Dawabstani z1.11 2023 Fag 1

26/36



DIRECTIA TEHNICA
DEPARTAMENT TEHNIC
C.S. nr 11106/ 14.05.2024

Executie : “Remedierea avariei la duc d'Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

Formular C6

LA
QOEIECTIV: 91 FEMEDIFREA AVARIFT LA DUC DPALEL LA FRONTUL DE ASTEPTARE KAVE CDAPY RIAL
ETANG
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

L 5{a75) O, COBOHNIS Prelil Rkl Yol {axid

Denumire materal cf. profact ‘

Fupnizorl )

(1] 1 L E -

1 CEE0IGY LEY a1 , DA L.00G
MATEFIAL WRATDIT
2 2000052 %o 33,3230 L0032
STEL BETSH FROFIL EXTED onad STRS 438 Dm EMDI
5 2100397 Xa 202, 545 $.202
CIMENT METSIARGIC OF ACRISIRT L -
S 2100414 =3 ELE, 485 SE1S
CIMENT PORTIAND O ROSSSURY FE %% VERS 5 ish@
Y 2100016 M SR 43, BOS .00
BETOM MRETA CLAGR CI8F2h {BOS8/nateg
% Z2002B8 M oUE 5,954 1,435
FIRTRTS CIVRUST STRLAT DE MAL LS -
2300513 W CUE 1,350 1523
HISTP SORTET MESTAIAT OF BT $T LSOO 0,0-3. 0 WM
" 200642 M CUR o, Tas $,853
HISIT SSRIAT  SFALAT DF AU ST TRmT 9.0-%.0 #e
i 2O00850 W ClE 1,005 BEI4
LEMY FOT CONS RUN CDJ STES L WMIN 14 5 SUN MIMIACH 24343
15 2O011€£T W COR L,083 L.0az
MANRLE  Deleil0M AR BRSINGASE ‘ s.{v:-s'n
1% FUOIEBE W CUR &, 028 4m3
SCIRD RASTH TRINGR TIV I8 D m—zw LT T
17 Z0ZE347 WP o, 188 vt
FRICY OF COFRAI TIF P SRS © 1% 57 FERETI
13 J103085 H 1,740 1485
TIATE CERXBCIRIA F & LE 355 X318 o7 3% % 4034T
14 AREIIET W &, B0 8,003
TEANS TTEL TERK SUDITRR 43, 4% 4.% L.0302 DIN 2a4y
b3 A3T3A%A H 2,400 £.3%34
FERNA PT COODOCTE O RLD OWLL-BAnD0 22 2 % LENeS2
1s SI5JTEE M 3%, 000 13454
TEANE PT COWTXIOTE D 380 X1, 30004 M 2 = pAgAS2
17 3500497 B 4,248 Tood
TARIE WERSHA DRL.I SLU TINGE L WILDCNIOGd oL
18 3HG212H HO G, 320 L.0at
SARME. MORLE SRISHISITAE De 1,12 O0aw 5 58%
13 SE0EF3E 24 &,.397 4,000
DRAEMA NORALE OBISWUTTA e 3.% o553 5 Bgw
25 BECGITE HUCRTS B, D00 £ 000
SURUE LRF HEXRSDERL PRECIS ¥ & X 35, h.B 54712
EEY SENIEIN BICETA 2,524 4,000
SURLE ORF HENARSOMAL  PRECIS ¥} Ic E 65 GR. M.B SR
b 4 SHEIT44E APCETA 4,040 &008
SURIIE CRF SXEAGOMAL SEMIPGESIS ¥ #Y ¥ &R. &.B 5 &ZFi
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Formiar CF
KBzl LRt}

[] 1 5 J 4 c=3A4 [
23 BR2I0TY MG =, 4Gt Goaz
SIEUT DEXMEISIRE S. MaD M OIE X RAf ana?

2% BEADEGE HOINTA 8, 000 £.000
FILITE HEAAS. GRRSOLENE BAH ¥ [~ = £33
TE BRAOTES SICHETE 4,080 L0060
FIELITE NEARG . wRIGLIARAE 2 H B -] 5 WL
26 SELLSES BUCKYY a,584 fi g
FILLTTE [ENAA. FRECISE HOEN Gk, 8§ 5 &3
&9 SAE1ITD HOETR 2,424 B.03C
SATES BRES.FILATA PX.MRT ¥ I Dndd 5 19%E
Tz SAAZI4E Mo T, 00 TOX
SAIRN PREC.FIATA FT.HET A M i CLis = 2300 —
v  SHRNARG HE &, 085 o000
CAIDS FREC.TINTR PTLMET B M & OL3% 5 B3t
au  SHBEDEE K2 o, &4 0,000
EVIR T EaF OOMIC TI® AL 3 Z to D33k % 2111
n HIOOEB NG 2,288 [ilve]
SRS, QUTURA JUIRKUTTA DILEH SIS CRCARST Tm 3, 6
a2 SIN0ESE RS JGE, 230 5,358
EigETeilh S.00. NRALIAT 5 1324%42 T5u: =
3% SIOIOLS Wa o, B85 401
EIECTRIN SUD.OL HEALIRT 5 LIS/ SUPERTIT MU Tl
ET) Ba0iZET? ¥3 7,780 Eots
ELECTROD SIDWIUTEL 2113572 JH1.%  Ded, I5Me
45 SY045L2 B OIN 42,458 0,151
SXIGE TERMIS RASGE IMBUTILIAT STAS 2031 oL &
a6 SUOLEES RUCRYE L8, 430 5,000
RARTSE SERF. UL .STICWR IEX FTIXL @FE 18 -2 51
34 BIGLAFT NG 2,070 CO03
CHIT DR CIPIT RLO ANEY C.103-2 STRS 2284
a8 G2ODETS LITEY 1,228 Lo
OEFNLINA AIOTT HEETILATA TIF CO/R T BNRMRLE 5. 332
3% G2OL0RE & o, 8 500t
UIAT EMUTSICMADIL PT.DECOYPARY BETCAME Siiies
a5 GEDIESH WWH 23,500 4,000
EXRAGIE _ELECTRICA 34 CONTOR FT.LICRARI CONGTE.NIRROT.
a1 BAOITML HKH L1084, 724 S.0in
EXTAGIE TASOTRICA 18 COWTOR PT.DUCRATT OF CTRSTH- HONTAZ
&3 EIOIE0E W COR 0,233 .23
FFR. THIUSTREIALR FU.ICEE.CRINIRI-TESAZEMGTE IB CISTERNE
43 AIOZHLE ® O o, 584 6684
AFR THEUSTRIALR FINTRU MURTARE ST BETORNE DELN RETES
i3 4301783 EOCMIR &, 000 Tt
STILR METRLICT CORTROTIGMYT IXOURIRIAL
&% AICATFL R, 000 G.70R
Ronazs
a6 GIGERTY B3 EG5EZ, 000 §,052
ER EEORRIBIRION
&y BINGESL W 11, 260 A3
SONTESTYIT METALICE TENTA) PROF. LRMIVATE FT.OUST . DODEmT
Formalar Cf
NN &bl
T 3 1 T=3 X4 [
an  BI0PBEE HS 4,855 ©.005
TOKFICTIT MUTRLICE INGLOHETY. O BETON
A 5729093 BUCKIRE 4,800 [
TIITAMTIER O8N N.FAITI.FT TOZ.ARM.IF BRITOE 27 SRINZZ
Sv 7100964 BUCATE 2.000 oo
IR L. ETRCNT.. TR SLERCL. R, DEEPT. xaﬂzvm
81 T204435 B £,193 5,000
SEMTIOL T2 7'%2%{ FERENE [ P
uz  TIOBLB4 Ko 84,075 GOiE
LARMITR SRATY TEME TR FTERBRISD STAN 3O2-83
PR — 3EB0, 005 L0050
LARCEER OTEL T[ETTE
5% TAOLEEE SO 54,736 [
WOFEEA PULIURE THHTCA
e AT TooR 5=y

FROTECTANT
&2, TPEANA ROA.
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s Joeoee Formular C7
OEECTIV: 61 EELMEDIFRES AVAEIFI I.A DUC DPALPI LA FRONTTL DE ASTEPTARE NAVE CEAEYAMAL
STANG
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU
W, a1 213 E THEoH & anE men TN a g Procentl
crf. Denurnires mezersl Eli manopery dirs cth {exchesby TWA]  romani
[] 1 < 3 d=1X3 2
1 CRL0RLE 15, ZE640
BETOMIST 1
2 ODLERED FYRTEED
BETOMIAT 22
a DELEESS 22, 90190
BETOMIEY a2
a ODEDE 4R 26, 19580
DBETOHIST 42
% [T EY 1, 73 TRE
HRAER CORSTRUETIT 1T
& OUADIZL 5, 20240
TARGHEER TORITRUCTII 31
3 ODENTES 3, 85330
HASGRER COMITRUCTIT 22
& [T D] &, SHGY0
CERGHER TOKSTRULTET X2
2 ODLLT4Z , E280
TAGIRR. DORSTRUCTST &8
15 DDA0mil 2, 5e0an
TIGIRR. BDEATRT 11 .
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12 OORES2Y )
TATGIER FOCRT 21
1x ODIDERE 4,12300
PANGHER PODUTRZT 22
12 oBillil o, ETEID
FIERAR BETOR 11
1&  ODiiiaz 7, 1050
FIERXR OETION 13
16 O0IL1Z1 T, E7500
TIERFE DETOH 23
4 OOLLLFE &, 30050
FIERAR AXTON T3 '
1 ODLI1EE 4, 40440
FIERRE DETOGIZ 332
is  OOALi4E 2, 56560
FIERER RETOR X
an DDALAES 3, TRZO0
PIENSE DETLH S2
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Forsuler €7
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Formuler C7
Enwiusionn W e
] T ] I T=1%X3 E

% OpIBIIL 2, 08410

EEISRZIST 31

% [T 0. 28420

EgTanaTsY e 3

_ To 586, SAZT0

Lucrares ge incadreara In grups:
.8, TRIRNE 4K,
b = Formular C8
OBIECTIV: 2 BEMEDIFRFA AVARIFILA DU D ALEI LA FROSTUL DE ASTEPTARFE MAYVE CHAEY LMAL
ETANG
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUINCTIONARE A UTILAJELOR GE CONSTRUCTH
Eu-% uc}ggam!faa utfajulul ds construchi [ogar%i%namg . {&xﬂugﬁnﬁa}
[ 1 b 3 i=1X3

S % GOOAMIE G, BAVED
CONTERTTION SUTAMALINCL. UONS.ENESGIY ECECTRICR) 152 8K
2 & 0003304 B, 0HO0E
CIELTRACPOKER AFR WOROETAI.OE JORSA FRES. 13534 &%
3 £ QOA333E E, 4650
FOMRA HITDAULICR [F BETCHM U 1008 DONDUDTA, PIHR L& 48 ¥4
2 T AOGFEL o, LM
EACARAETON 7R SENILE o090 CUFR, MOT.TERNID, 92,40-0,90 M0
5 T O00ATER ¥, 53570
TULLOZER X SEWHIZE &5- 8¢ oF
& T A003554 ¥, DO
DITEOSERR P SENILE  F1<180 OB
2 £ Q003609 5&, 10050
VIERDINTTETIS ACTICHAT RISCTEIL 181-In0 X
1 & DOGITID o, 0TI
CENTRALA CTE TETON (STMIRUTOEATIIATA] J1-408C0E
o E Q003716 ZE, OF3%
VIDRRADGR OF TWTERION PY. BETOS ROTIORST? ELCTEIL 6.%-1,5 BN
18 b te a5 &, DELED
MAL BTN OE TRIAT 51 INDREFT.OTEL BET..ACT.TL.DeX- B0 S-13
it E 9084263 &, 05440
AYANTE ELICTRICH D TAIRT OTIL-DETCE, SIRM. TROB LK 49 M
1x B Dos4NeE &, L6640
MRETRE. OE FASQHRT OTEL-LIETOR T=pTHR 15 SUMM I, ZKW
13§ a0a56a% §,03778
HUTOOD STERNS O DISFRETTIV E SDTRDFIRE o0 B.A.3. &87
1% & ODISEAOS E, 57000
GROARS ¥MRRITINA FIEx  donT
1 T O0NEI0L 137, 47000
DRIITPA REMORACHER 130CP
18 B OsSEens o, DE5ED
TROLIYU EEELTRIC 4,1~ 5 77
11 TO0a§7II 45, BEODG
MALASA FE FHEEIRT 048,99 TF
W A G05T0LL XT3, S04B4

PPLARA FLUTTTCARE FROFULSATH  157F

Total 1 TEF, TEEEL

PROIECTANY
B.C. IPTAEHA 2 4.
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PERSOANA JTRIDICA ACHIZITOARE {(INVESTITOR} s an] -0
P Formular C9
OBIECTIV: 61 REMEDIERFA AVARIFITA DUC VAT EI 1A FRONTUL DE ASTEPTARE NAVE CDMN MAT
STANG
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE
Nr. Codresursa UM  Tipul de transport Elemente rezultate din analiza Valoares
crt, lucrarilor ce urmeaza sa fie execulate  {exclusiv TVA)
ajCant. aferenta UM Tartfal
biTone transportate unitar UM
c)Km parcursi Tarifal
d)Ore de functionare  unitar/tx km
[ 1 2 3 4 £ 3
1. Transport aunto din articole de luceari
£ TRAQERLE TCH tOk. /Caseg. SLF0L} a. 11975000
TEARIEORTUL FUTITR AL EETUNULTI-MORTERILTI 00 b 11075600
AUTOSETONIZRA IE E.EMC RIST. =10EM %
¢ TRAG2RIS TONE  (Ob./Cazeg. CL/0Z} a 10760040
TRANIEORTUL RUTIIR A1 MATERIALZZOR,STMIFRBRICATEIOR b, 10,76004
EUTQCAMIONTL DE DIAT.= 10 M. 5
11 TRAO2AEIG TONE (Ob./Caseg. L1701} a. 0.01440
; TIE.R u MATERTALTLOR, SEMIFABRICATELOR Ub. 0,01440

10 B, %
18k . flaseg. DLF0E) a. 3.000C0C
TL RUTISRE 31 MRTERIZSTIOR, STMIFABRICATELOR Cob. 3,00000
} T":-'Z.“ ﬁ&t". P 3IZT.= 10 KM 5
) TRACIALS TONE i0b. Caseg. 217531 a. £.46720
TRANIPORTDL RUTIZR AL MATERIRCZIOR, STMITARRTCATELLZ Coh. BABTID
ATTOERSCTLENTR PI DBIZT.= 1D RM. 3
iz TRAJSALD TCHE {0b . /l=weg. TLFO02} 3. 583210
REMIBORTUL ATTIZR X1 BETCGHTLUI-MORTARTLUI &7 b. 582210
:-. STOBETONIZRA IR £, 5MC DIST. =L0EM 3
17 TRAGZE1T TCHE 0k, fCateg. DLFUR] a. 0.04710
TRAMIZORTUL RETI:R AL MRTEAIRLILOT, SEMIFABRICATELSR CTb 004710
ECTOCAMICHTL P DIET.= 10 ¥, 3
iz TRAOSEIG TCUE k. flaseg. DLI09] a. 081580
TRENZFURT ATTITR MATERIZTE, STMIFRZEIICATE T b 0.81580
AUTOVEIIC. IPTIIXRIE CISTERYE, SETON.ETCI EE DIST.IE L9
B2
23 TRAQIALO TOWE  ioh./Taseg. 01703} EY 01000
TRENZPCRITL RUTIZR 2L M.‘-‘.TE'-‘I?LE:DR, SZBEELIIC’_E"EU‘Q cob. 0,81000
EUTOORMICSRL 2T DIAT.= 15 BM
Total transport autc din artioole de lucrari 148, 7BGRD
Total - 148 78680

PROTRCTRNT
5.C. IPTaHA .4,
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Formular F1
OBIECTIV: 0} REMEDIFREA AVARIEI LA DUC D'ALBI LA FRONTUL DE ASTEPTARE NAVE CDMY MAT §TAXCG
PROIECTANT: §.C. IPTAVA SA.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr.cap./ Denumirea capitolefor Vaioarea dincare C+ M
subcap de chellieli cheltuieliloriob,
deviz exclusiv TVA
general
I 2 3
3 Cheliuieli pentru investitia de baza
f=Y REMECIERSA AVARIEI 1 DUC DUALST LA TRONTUL DE ASTEDTARE NAVE JD0OT MBI STANG

TOTAL capitol’ subeapitol
TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaungata
TOTAL valeare {imclusiv TVA)

DROIECTANT
S.C. IDTANA S.A.

Formular F2
OBIECTIV: 91 REA[EDMEREA AVARIEI LA DUC DAL BI LA FRONTUL DE ASTEPTARE NAVE CDRIN MAL $TANG
PROIECTANT: S.C. IPTANASA.
CENTRALIZATORUL
cheltuickilor pe categorii de lucrari. pt.obiectul #1 REMEDIEREA AVARIFI LA DUC D'ALBI LA FRONTUL BE
ASTEPTARE NAVE CDMN MAL STANG

Nr.eapd Val
sabca : jelf i i oanes
den‘z,ij Cheltuieli pe categoria de lncrari (exclusiv TVA)
general
x 3
41, Constructii si mstalatii aferente acestora

4.1.% 0. EXECUTIA DF Lk APA, A JOLOANEID INDEPENDENTE 21 X BOLARZILOR AFERENTI
£.1.2 02 EMECUTIA RMORTIZORILOR BENTRY COLCANA INDEFENCENTE
$.1.5 U3 EFWWLITIRE FROVIZCRIE PE S3RCURSUL EXECUTIEI LGIRRRILOR TF 1z asi

TOTALI

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoares adaugata

TOTAL valeare {(inclusiv TVA)

PROIECTANT

S.C. IDTEMA 5.2,
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=

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA

=L ==
Sediul Primériel: Calea Eucuresti nr2s

Tel: (0241) 853228 Fax: (0241) 853228 E-mail: regisiralura @pemariaposrtaalba.ic
Nr. 13171 dinc 24. 11.2{123

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
NR. 57 on 28.12.2023

Ca urmare a cererii adresate de COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA
CANALELOR NAVIGABILE S.A , cu domiciliul/sediul*2) in judetul Constanta,
municipiv/oras/comuna AGIGEA ,Sat _, Cartier , str Ecluzei , nr.1,bl. _, se._ et._, ap._,
inregistratd la nr. 13171 din 24.11 2023 m conformitate cu prevedenlc} egiinr, “r*f E‘MI
privind autorizarea executdirii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificarile i
completdrile ulterioare ,

SE AUTORIZEAZA
executarea lucririlor de construire pentru:

REMEDIEREA AVARIEI L& DUC D'ALBI LA
FRONTUL DE ASTEPTARE NAVE CDMN MAL STANG

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul Constanta, comuna Poarta
Alba , CANAL DUNARE-MAREA NEAGRA.

Cartea funciard*4) 100237.
Figa bunului imobil sau nr, cadastral 100237.
- lucréri in valoare*3) de 560.537,37 lei .

F.13 in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executiirii lucrérilor de
construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.}, respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.) nr.
8/27.01.2022, a fost elaborata de IPTANA SA | cu sediul in, municipiul/comuna
BUCUREST]I , sectorul 1, cod postal_, STR. DINICU GOLESCU, nr 36, h _,sc_, et ap

_» respectiv de ing. constructii hidrotehnice SCHMIDT CRISTINA  arhitesi-cu-drept
E‘-Eiﬂﬁai:&lia inseris in Tabloul National al Arhitectilor cunr. ..., in mnmmﬁate cu
prevedenle Legii 184/2001 privind organizarea si exercitarea ﬁmcne,a de architect,
republicata, aflat in evident Filialei teritoriale ........ a Ordinului Arhitectilor din Romania.
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CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARL LUCRARILOR 8E FAC URMATOARELE

PRECIZARI
A, Documentatia tehnied - DNT. (DT ALC. + DT.OE. san D.1T.A.D.) - vizath spre neschimbare -,
Imprenns

cu toate avizelc §i acordurile obfinute, precun §i actul administrativ al autoritifii competente pentru
protectia medinhu, face parte integrant3 din prezents autorizatie,

Nerespectarea intocmai # documentatied tebnice D.T, - vizath spre neschimbare (inclusiv a avizelor g
acorduriior ohiinie) constiluie infractiune sau contraveniie, dupd caz, in temeivl prevederilor ar. 24
abin{1}, respectiv arl.26 2lin.(1) din Legea ne 50/1997 privind antorizarea exccutfni lucrdrilor de
constructii, republicatd.

o conformitate cu prevederile an.7 atin.(13) - (15%) din Legea ne.50/1991 §i cu respectares legislagie
pentru aplicanea Directivei Consitivloi $3337/CEE (Directiva EIA) privind cvaluarcs sfecielor anpmitor
proiecte publice i private ssupra medivhui, in siouafia in care To dmpul executfni lucriribor s numei in
pericada de valabilitate 3 autonizafiel de constrisire survin modificlie de temd privind lveririle de
construciii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, ttularul are obligafiz de & solici
o noud autotizatie de construire.

B, Titularul sntorizetiei este ohligat:

1. 53 smunfe dats Tnceperii luoricilor autorizate, prin trimiteres Instiingird cosfonm: fommalarubni
anexat sutorizagiei {(formelaral-model F.17) la astoritatea administraici publice locale emiteats o
amtorizatici; ‘

2. =3 anuafe data inceperii lucedrilor autorizate, prin trimiteren Ingtiintirll conform formularului
anexat sutorizatiei (formulamal-model F.14) 1z inspectoraiul in constructii at judetuluimunicipiului
Bucuresii, impreund cu dovads achitini cotzi legale de 0,35% din valoarea autorizaty a luerdrilor de
eanstructii g instalagii aferente acestors;

3. s# anungs data finalizArii lucririlor sutorizate, prin trimiferes ngtiintfiel conform formularubol
anexat aporizagiei {fornmlanul-modet F.16) 1a inspectoratul In construeciii al judejulnimunicipiulni
Canstanta , odats cu convocares comisiel de roceptie, impreuna oo dovada achitaii cotel legale de 9,25 %
din valoares muorizata a ncrarilor de constructii si instalagilor afcrenie acestors

4. 58 pastieze pe gantier - in perfectd stare - autorizatiz de construire §i documentafia tehnicd - DL
(D.TACADTOEMDT.AD) vizad spre neschintbare, pe care In va prezenta la cerérea orgunelor de
control, polrivit legil, pe toath durata executiisii lucririlor;

: 5, incszul In care, pe pareursul executlindi lucefirifor, ge descoperi vestigii arheologice (fragmente de
zidori, ancadramente de goluri, fundafi, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monctar, ceramic
ete.), 58 sisteze executares lucrlirilor, si ia masuri de pazd ¢f de protectie 3i 53 anunte imediat emitentol
mutorizatied, precum st direciia judelcana pentin culturd, culie si patrimoniu;

6. 54 respecte condifiile impuse de whilizares §i protejarea domeniwdui poblic, precum §i de protectie
a medinfui, potrivit normclor generale s locale;

7. sAtramspente Ia ..o miaterialele care nu se pot recupera sau valorfica, fimase I wma
execitlici lucririlor de construciii;

8. s desfiinpeze constructiile provizorii de santier in termen de ... #ile de la ferminarea efectivi &
ergrilor,

9. la tncepetea executiel lucririlor, s3 monteze ka loc vighil "Panoul de identificare a investijiel”
{ved aups e, B e normele metodologice):

10, 1a finsalizares execuiel lucrdirilor, =i monteze "Flicuta de identificare a investifiel;

11, in situatia nefinaliziti fucririlor in termenul previzur de autorizafie, sb solictie prelungirea
valabilititii acestein, cu vel pulia 45 zile innintea tepmennbul de expirare a valabilitalii autorizefied de
construire/destiiniare (nelusiv dursts de execugie a lueririlor);

12. 53 prezinte "Certificatul de performantl energetica a clidirii” la efectusres receptici Ia
terminarea lucrarilor;
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3. 58 solieite " Autorizatia de securitate la incendiu” dupl efectuarea recepdici ls tenminares
tuerarilor sau inainie de puncrea fn functiune a cladivilor pentra care s-a obiinut *Avizul de secaritate la
incendiu”;

14, s regulavizoze taxa de ulorizare o8 revine emitenntbai, precum §i celelalte obligatii de platd oo
§i revin, potrivit legii, ca urmare o realizien investijiei;

15. =4 declare constmetiile proprictale particuler realizate, Tn vederea impunerii, Is organele
finsnciace tertoriale sau fx unitaiile subordonste avestora, dupd terminaren lor complet® si nu mal trziu de
15 wile de la data expirfirii termenubui de valabilitate s suterizalict de construire/desfiintare (inclusiv durata
e executie 4 lucrlrilor).

C. Durata de executie a lucrfrilor este de 24 Tuni, calculatd de 1s data Inceperii efective a hicrérilor
(anunjatd in preatabil), situatie in care pericada de valabilitaic a sutorizatie se extinde pe Intreaga doratd
de execufie a luerBrilor autorizate,

B, Termenul de valabilitats a autorizatiel este de 12 lunitzile de Ia dats cmiterii, interval de timp ia
care trebuie ingepute uerdrile de execuafie autorizate.

PRIMA, SECRETAR GENERAL
DELICOTI VASILE CUMPANASITCAMET 14
ARHITECT-SEF,
CACIMA SERGIU

Scutit de taxe conliwm CF in vigoare

Prezenta autorizajie & fost transmiss solicitanmalol direct fa data de 28.12.2023, insofitd de 1 (UN}
exemplar din documcniagia ichnicl, iropreund cu avizele 3i acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

T conformitate cu prevederile Lo or, 3001091 privind autorizares executfinii lucririlor de

eongtructii. republicatd, cu modificirile i completinle ultedoare,

se prelunpeste valabilitaten

Autorizatiei de construire/desfiinfare
de ’s &ﬂm de Wik ade b i haSheEdhi e Edi Psnﬁ Ia dnt:a dg BARFEEREREARLESRACALALELNS

Dupd sceastd datd, o noud prelungire a valabiliehii nu este posibill. solicitantul urméad s8 obfing, In
condifiile kegil. o alth asutorizaiie de construire/desfiintare.

PRIMAR SECRETAR GENERAL
DELICOT] VASILE CUMPANASU CAMELIA
ARHITECT-SEF,
CACINA SERGIU
INTOCMIT:
DT/ DT/ CARMEN SCANTEE
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CONTRACT DE ACHIZITIE SECTORIALA
- model -



CN ACN SA - FPS 16 F38/1
,Remedierea avariei la duc d"Albi la Frontul de asteptare nave COMN mal stang”

CONTRACT DE ACHIZITIE SECTORIALA DE LUCRARI

Art.1. Parti contractante

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarérii nr. 394/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederitor referitoare la atribuirea contractului sectorial din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de achzitie sectoriala de lucrari
denumit in continuare , contract , ,

Tntre

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. cu sediul in localitatea Agigea, str. Ecluzei nr. 1,
judet Constanta, cod postal 907015, Romania, telefon 004.0241.702.700; 004.0241.702.705, fax 004.0241.737.711;
004.0241.738.597, email compania@acn.ro, numar de ordine in registrul comertului J13/2361/1998, cod de inregistrare fiscala
RO 11087755, cont nr. RO13BACX0000009200456000, deschis la UNICREDIT BANK, reprezentata legal prin domnul Florin
Goidea, avand functia de Director General, in calitate de achizitor, pe de o parte

Si

........................... (denumirea operatorului economic) cu sediul in localitatea..............., str. ... ar. .., judet ........, cod postal
....... , Romania, telefon ............, fax............., email ..........., numar de ordine in Registrul Comertului ...................., cod de
inregistrare fiscald ..........c.coceee. ,CoNtNr e ,deschisla .................. , Feprezentatd legal prin domnul..............
(Prenume NUME), avand funcfiade................... , In calitate de executant, pe de alta parte.

Art.2. Definitii

2.1.In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit iegii, actului administrativ, incheiat in scris intre un operator economic,
numit executant si entitatea contractanta, numita achizitor in vederea indeplinirii integrale si corespunzatoare a tuturor obligatjilor
sale asumate prin contract

b. achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - preful platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrald si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. oferta - actul juridic prin care operatorul economic si manifestd vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract
de achiziie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnicd, precum si alte documente stabilite prin
documentatia de atribuire

e. ordin administrativ - orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;

f. garantia de buna executie — se constituie de catre contractant in scopul asigurarii entitatii contractante de indeplinirea cantitativa,
calitativa si in perioada convenita a contractului sectorial;

g. penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din péartile contractante catre
cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;

h. forta majora - reprezintd o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla
in afara controlului oricarei par{j, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, i care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictji aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat
forta majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din partj;

i. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care presteaza anumite parti ori elemente ale
serviciilor ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

j. zi-zi calendaristica; an - 365 / 366 de zile.

k. date cu caracter personal - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (,persoana vizatd”); o

persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificatd, direct sau indirect, in special prin referire la un element de

identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe

elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

I prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date

cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea,

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la

dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

m.Circumstante neprevazute — conform Instructiune ANAP nr.1/2021, sunt acele circumstante care se refera la situatiile care nu

puteau fi anticipate pana la data de clarificare, inclusiv, in ciuda pregatirii cu o diligenta rezonabila a procedurii initiale de catre

entitatea contractanta, luand in considerare mijloacele disponibile, natura si caracteristiciile proiectului concret, bunele practici din
domeniul in cauza si necesitatea de a asigura o relatie corespunzatoare intre resursele cheltuite pentru pregatirea procedurii de
atribuire si valoarea sa previzibila.

Art.3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa,
acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
1
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Art.4. Obiectul contractului

4.1, Obiectul contractului 1l reprezinta executia lucrarilor pentru : ,Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave
CDMN mal stang” , in conformitate cu documentatia de afribuire, oferta prezentatd si asumatd si obligatile asumate prin
prezentul contract.

Art.5. Pretul contractului
5.1. Pretul prezentului contract este de ... lei fara T.V.A, la care se adauga cota legala de TVA, conform legii , in
valoare de........cooeeeieivvereeniiinenenns lei.

Art.6. Durata contractului

6.1. Executantul se obliga sa execute lucrarile pentru ,,Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN
mal stang” in termen de 4 luni(3 luni executia lucrarilor + 1 luna receptia acestora) de la data emiterii ordinului de incepere a
contractului de catre Achizitor si in conformitate cu graficul de executie anexat,

Art.7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de buna executie, in termen de 5 zile de la semnare, de catre
executant i predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a contractului, de cétre achizitor.

7.2. Predarea amplasamentului si ordinul de incepere a executiei se efectueazd de catre achizitor in termen de 5 zile de la
constituirea garantiei de buna executie.

7.3. Executantul are obligatia de a incepe executia contractului in 5 zile de la predarea amplasamentului si primirea ordinului in
acest sens din partea achizitorului.

Art.8. Modalitatea de plata

8.1. Achizitorul se obliga s& plateasca pretul lucrarilor catre executant in termen de 30 zile de la data la care factura electronica
este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul national privind factura electronica ROe-Factura, si.inregistrarea acesteia
la sediul CN ACN SA, insotitd/insotite de documentul privind receptia (conform caietului de sarcini nr.11106 / 14.05.2024) fara
obiectiuni a lucrarilor executate.

8.2. Nu exista plati partiale

8.2. a) Factura/Facturile trebuie sa fie justificata/justificate prin documente corespunzatoare anexate, care sa facd dovada
executarii lucrarilor.

b) Documentele aferente facturii/facturilor trebuie verificate si confirmate de achizitor in termen de 5 zile de la data inregistrarii
acestora la sediul achizitorului.

8.3. a) Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de recepije la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de
comisia de recepije, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

b} Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie a lucrarilor.
8.4. Achizitorul nu acorda avans executantului.

Art.9. Documentele contractului

9.1. Documentele Contractului, ca parte integranta, sunt:

a) caietul de sarcini nr. 11106 / 14.05.2024, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse péné la depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

¢) garantia de buna executie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dac este cazul;

e) contractele cu subcontractantii, In masura in care In contractul sectorial este reglementat un mecanism de efectuare a platilor
directe cétre subcontractantj;

f) acordul de asociere, daca este cazul. _
g) conventji privind respectarea conditiilor PSI, protectia mediului i SSM.
h} conventia privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.10. Obligatiile principale ale executantului

10.1. Executantul se obliga s execute, s finalizeze si sa remedieze orice defecte ale lucrarii care fac obiectul prezentului contract.

10.2. Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a incepe

executarea lucrdrii (contractului) cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza 7.3.

10.3. Executantul are acces in amplasamentul lucrérilor numai in urmatoarele conditii

- dupa semnarea si insusirea prevederilor din Conventia de securitatea si sanétatea muncii, Conventia PSI si Conventia de

protectia mediului, anexe la prezentul contract;

- dupa primirea ordinului de incepere a lucrérilor;

- dupa efectuarea instructajului specific amplasamentului, de cétre achizitor.

10.4. Executantul se obligd s& supravegheze executarea lucrarilor, s& asigure resursele umane, materialele, instalatiile,

echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care

necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.5. Executantul il va informa pe achizitor in privina programului sau de lucru planificat pentru executia lucrarii care face obiectul

prezentului contract, astfel incat persoana autorizatd a acestuia sd aibd posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea
2
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supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.6. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor operafiunilor executatg pe
santier, precum si pentru procedeele de execufje utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementérilor Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, cu completérile si modificarile ulterioare.

10.7. Executantul are obligatia s& puna in opera numai materialele si echipamentele specificate in proiectul tehnic avizat de catre
Achizitor. In cazuri exceptionale inlocuirea unor componente cu alte componente echivalente, se va face numai cu acceptul scris al
Achizitorului si a unei justificari temeinice intocmite de catre executant.

10.8. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrérilor, materialelor, echipamentelor si instalajilor care
urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a
lucrarii.

10.9. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispoziiile achizitorului in orice problema, mentjonatd sau nu in contract,
referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are
dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa i absolve de obligatia de a executa dispozitile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10.10. Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor faa de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilittii respective.

10.11. a) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu sau sunt pe traseul
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cére traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantji sai;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcéturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat s& nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor i
podurilor respective.

b) In cazul in care natura lucrérilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la lit.(a) vor fi
interpretate Tn maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si
prin ,vehicul” se infelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

¢} In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunicd cu sau care se afla pe traseul
santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatjilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

d) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunéatatirea, in scoput facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.12. a) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile i taxele pentru cdile de acces cu destinatie speciala si/sau
temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obfine, cu riscul si pe
cheltuiala sa, orice alte facilitali suplimentare din afara santierului, care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul
prezentului contract.

b) Executantul este responsabil (in relaia dintre partj) de lucrarile de ntrefinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre
acesta a drumurilor de acces;

10.13. a) Pe parcursul executjei lucrarii, executantul are obligatia:

- de a evita, pe ¢t posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

b) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente,
instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantje.

10.14. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua foate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezen{d pe santier este autorizatd si de a mentine
santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrérile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate $i ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b} de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingrédire, alarma si paza, cand si unde
sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau af
asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alfj factori generati de metodele sale de lucru.

10.15. a) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inufil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietéiile aflate in posesia
achizitorului sau a oricarei alte persoane.

b) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezulténd din sau in legatura cu obligatia prevazuta la lit. a, pentru care responsabilitatea
revine executantului.

10.16. Executantul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operafiunilor §i metodelor de executie utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
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10.17. Executantul se obligi sa respecte intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv Iegi§|a§ia in_vigoare_
privind angajarea, programul de lucru, salarizare, condifii de munca, sanatate, securitatea muncii, asistentd sociala, emigrare §i
repatriere si ii va asigura acestuia toate drepturile legale. o

10.18. Executantul poartd intreaga raspundere i cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor
periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instglgtii_ efc.) procedee
tehnologice utilizate sau, de cafre lucrdtorii sai si cei apartinand societatilor care desfagoara activitali pentru gcesta
(subcontractantj), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Norme|or. metodologlce f’?
aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfagurarii
contractului.

10.19. In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfagurata de executant,
acesta va comunica i cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va inregistra la
Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

10.20. Achizitorul va Inregistra numai cu evenimentele produse proprillor angajatj.

10.21. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plétibile prin lege, in privinta sau ca urmare
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia
accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatjlor acestuia

10.22. Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor §i reglementarilor in vigoare in Romania §i se va asigura ca si
personalul s&u, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatji acestuia si salariatji din teritoriu vor respecta si se
vor supune de asemenea acelorasi legi $i reglementari.

10.23. a) Executantul se obliga s foloseasca, pentru executia lucrarilor care fac obiectul contractului, personalul declarat.

b) Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate
necesare executarii lucrarilor.

¢) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris prealabil al achizitorului.

d) Pe parcursul deruldrii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate i justificate, achizitorul poate solicita inlocuirea daca
considera ¢ un membru al personalului executantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din contractul de lucrari,
costurile suplimentare generate de inlocuire fiind suportate de executant.

10.24. a) Executantul va considera toate documentele i informatjile care i sunt puse la dispozitie referitoare la prezentul contract
drept private si confidentiale dupa caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract féré acordul scris, prealabil,
al achizitorului. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executdrii prezentului contract,
decizia finala va apartine achizitorului.

b) Executantul nu va publica articole legate de lucrarile executate si nu face referire la ele pe parcursul executdrii unor lucrari
pentru alti beneficiari si nu va divulga informatiile obtinute de la achizitor fér& acordul prealabil in scris al achizitorului.

¢) Orice rezultate sau drepturi, incluzand dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuald sau industriald, obtinute prin
contract, vor deveni proprietatea exclusiva a achizitorului care le poate folosi, publica, ceda sau transfera dupa cum considera, fara
limitéri geografice sau de alta natura, cu exceptia cazului in care drepturile de proprietate intelectuala sau industriala exista deja.
10.25. Executantul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului faré aprobarea prealabild a achizitorului
si de la a se angaja in orice altd activitate care intra in conflict cu obligatiile sale fat& de achizitor conform prezentului contract.
10.26. Daca executantul este o asociere alcatuita din dou sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi tinute solidar de
indeplinirea obligatiilor din contractul de lucrari. Persoana desemnata de asociere sa actioneze in numele sau in cadrul contractului
va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

10.27. Orice modificare a componentei asocierii, fard acordul prealabil scris al achizitorului va fi considerata o incalcare a
prezentului contract de lucrari.

10.28. Executantul raspunde, poftrivit obligatiilor care ii revin, pentru fucrarile executate infr-un interval de 12 luni de la receptia la
terminare a lucrarii gi, dupa implinirea acestui termen.

10.29. a) Executantul are obligatia de a anunta imediat achizitorul daca se afla in urmatoarele situatii:

- este deschisa procedura de insolventa;

- este declarat contribuabil inactiv conform legislatiei in vigoare.

b) Eventualele prejudicii cauzate achizitorului, ca urmare a situatilor mentionate la lit. a), vor fi suportate de catre executant.

10.30. Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

a) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului de lucrari;

b) accidentelor de munc3 sau de orice naturd provocate tertilor ori personalului achizitorului, ori salariatilor sai, ca urmare a
executarii contractului;

c) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezuité din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate
etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturé cu lucrarile achizitionate, si

d) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepfia situaiei in care o astfel de incalcare rezulta din
respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

Art.11. Obligatiile principale ale achizitorului

11.1. Achizitorul se obligé sa receptioneze lucrarea care face obiectul contractului gi sa plateasca preful convenit in prezentul
contract pentru lucrarile executate, in termenul prevazut la art.8 , insotita de ,procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor”,
fara obiectiuni.

11.2. a) Achizitorul va pune la dispozitia executantului cu promptitudine orice informatii si/sau documente pe care le detine si care

pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate achizitorului la sfarsitul perioadei de executie a
contractului.
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b) Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu executantul pentru furnizarea informatjilor pe care acesta din urma le poate
solicita in mod rezonabil pentru realizarea contractului

Art.12. Garantia de buna executie a contractului -

12.1 (1) Executantul are obligafia de a constitui Garantia de Buna Executie a contractului conform legii si prezentului contract
pentru realizarea corespunzatoare a acestuia.

(2) Tn cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantu! are obligatia de a
completa garantia de buna executje in corelatie cu noua valoare a contractului .

(3) In situatia executérii garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza
raportat la restul rdmas de executat.

(4) Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea lucrarilor, de catre
acesta si remedierea/completarea documentatiei ori de cate ori a intervenit aceasta necesitate.

(5) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar executantul nu este indreptatit la
aceasta, cu 30 de zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana
cand lucrarile vor fi terminate asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini
12.2. Executantul se obliga s& constituie garantia de bund executie inainte de inceperea executarii contractului in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului.

12.3. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10 % din valoare fara TVA.
12.4. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie a contractului este de 64 luni ( 4 luni executie + 60 luni
garantia lucrarilor)
12.5. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:
a) virament bancar in cont nr. RO23BACX0000009200456014, deschis la UNICREDIT BANK
b) instrumente de garantare emise in condiiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roméania sau din alt stat;

(iiy scrisori de garantie emise de institufii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizifiile de lucrari a caror
valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii
Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritafii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societafi de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate fn Romania de cétre Autoritatea de Supraveghere
Financiara; In acest caz, executantul are obligatia de a transmite responsabilului de contract desemnat de achizitor, in original,
scrisoarea de garantie bancara sau dupa caz, polita de asigurare, inclusiv toate anexele,.

¢) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Tn acest caz, executantul are obligatia de a deschide un
cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statuiui din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma inifiald care se depune de catre executant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului sectorial. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont
disponibil prin refineri succesive din sumele datorate §i cuvenite contractantului pan la concurenta sumei stabilite drept garantie
de buna executie in documentatia de atribuire. Achizitorul va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
in acest caz, executantul are obligatia de a transmite responsabilului de contract desemnat de achizitor, adresa din partea
Trezoreriei Statului cu codul IBAN aferent contului de garantie de buna executie deschis, insotitd de dovada afimentarii contului
(extrasul de cont, foaia de varsamant, OP vizat de banca).

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constifuire prevazute la lit.a)- b)

* In propunerea financiard, Formularul de oferta, conform Formular nr.12, sectiunea IV-Formulare ofertantul va inscrie
numai varianta aleasa pentru constituirea GBE

Garantja astfel constituita devine anex la contract

12.6. Achizitorul se oblig s& emitd ordinul de incepere a confractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

12.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentji asupra garantiei de buna executje, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in
limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu si indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bun& executie achizitorul are obligaia de a notifica pretentia executantului, precizand obligatiile care
nu au fost respectate.

12.8. Achizitorul se obligh sa elibereze/restituie garantia de buna executie dupa cum urmeza:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu
a ridicat pana la acea dati pretentji asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de
receptie finala.

Art.13. Asigurari - Nu este cazul

Art.14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

14.1. a) Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum i ale tertilor in
vederea evitdrii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementérile si instructiunile autoritafilor competente.

b) Executantul asigura iluminatul §i curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In masura in care este nevoie,
executantul va asigura si imprejmuirea santierului.
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¢) Executantul va lua toate méasurile necesare ca lucrdrile pe care le executd s& nu reprezinte pericole pentru terti sau pentru
circulatia personalului companiei.

d) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte
dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate i, la nevoie pazite.

e) Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe santier destinate personalului.

f) Toate masurile de securitate $i igena sunt in sarcina executantului.

14.2. a) Eliminarea deseurilor create prin lucrarile care fac obiectul prezentului contract, intra in responsabilitatea executantului.

b) Pe masuré ce lucrarile avanseazd, executantu! va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru execufia lucrarilor, de
deseurile rezultate.

Art.15. Inceperea si executia lucrarilor
15.1. a) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 5 zile de la data predarii amplasamentului si primirea ordinului
de incepere a contractului de lucrari (conf, Art. 7.3).
b) Executantul trebuie sa notifice achizitorului persoanele responsabile pentru executia contractului (sef santier, responsabil CQ si
RTE).
15.2. a) Lucrarile frebuie sa se deruleze conform graficului de executie aferent contractului si sa fie terminate la data stabilita.
b) In cazul in care desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de executie, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta.
Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract.

¢) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregétirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle
prevazute, achizitorul este indreptaijt s&-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il
avertizeze ¢a, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat,
15.3. a) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile
din anexele Ia prezentul contract. Parfile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor
lor atesta{j profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de
santier sau, daci este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestat3 potrivit legii, din partea achizitorului.

b) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncé, in ateliere, depozite si oriunde isi
desfagoara activitafile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra
circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului
sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutjonare a
acestora,
15.5. a) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie.
b) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in opera vor fi suportate de
executant dacd se dovedeste c& materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului.
15.6. Executantul este singurul responsabil fatd de achizitor pentru punerea in operd a materialelor precum si pentru defectiunile
ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. '
15.7. Executantul garanteazé c& materialele sunt noi si de prima calitate.
15.8. a) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
b) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, sunt terminate, pentru a fi examinate si
masurate.

¢) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pértj de Iucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau
parti de lucrare, daca este cazul.

Art.16. Finalizarea si receptia lucrarilor

16.1.Lucrarea prevazuta trebuie finalizata in termenul convenit, termen care se calculeazi de la data predarii amplasamentului si
primirea ordinului de incepere in acest sens din partea achizitorului.

16.2. a) La terminarea lucrérilor, executantul are obligatia de a nofifica, in-scris, achizitorului c& sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recepje.

b) Pe baza lucrarilor executate si confirmate si a constatérilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile
pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd c& sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si defi mentelor,
la 0 noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie conform legislatiei in vigoare.

16.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu
documentatia de executie i cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau
de a respinge receptia.

16.4. La terminarea lucrdrilor, executantul are obligatia s& predea achizitorului, o data cu situatiile de platd, documentele ce cad in
sarcina sa pentru Cartea Tehnica, intocmita conform HG 273/1994: certificat de garantie, conformitate, calitate si montaj.

Art.17. Perioada de garantie acordata lucrérilor
17.1. Garantja pentru lucrérile executate in cadrul contractului este distincta de garantia de buna executie a contractului.
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17.2 Perioada de garantie acordats, pentru lucrarile aferente contractului, de catre executant este de 60 luni, de la data semnérii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum i dupa implinirea acestui termen, pentru calitatea materialelor folosite
si buna executie ce tin de montaj si suduri aferente lucrarii.

17.3. a) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de
modificare, reconstructie si remediere a viciilor §i a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

b) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. a), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt
necesare datorita:

- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractulu;

- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
17.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu
aceasta garantie.

17.5. Executantul are obligatia, la primirea unei astfel de nofificéri, de a remedia defectiunea in termen de 15 zile in functie de
complexitatea defectiunii, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Reparafiile efectuate in timpul perioadei de garantie
beneficiaza de o nou perioada de garantie care decurge de la data receptiei.

17.6. In cazul in care executantul nu Tsi indeplineste obligatiile prevazute la clauza 17.5., achizitorul este indreptéfit sa angajeze §i
s4 pliteasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de catre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art.18. Intérzieri si penalitati de intarziere

18.1. Tn cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditjile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incélcarea contractului de catre acesta
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricérei parti a acestora, atunci, prin
consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie a lucrarilor aferente comentzii la care executantul are dreptul;
18.2. a) Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabild, suspendarea executarii unei parti sau a tuturor
lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantu! are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor
impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

b) Tn cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendérii lucrarilor si/sau ca rezultat al reludrii acestora,
executantul va transmite achizitorului o ingtiintare avand dreptul la o prelungire a duratei de executie dacé terminarea lucrarilor este
sau va fi intérziata.

18.3. Executantul nu va fi indreptait la o prelungire a duratei de executie dacé aceasta a survenit ca urmare a remedierii
consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau
asigura paza.

18.4. Daca pe parcursul ndeplinirii contractului executantul nu respecta termenul de executie stipulat la art 7.1 al lucrarilor din
contract, atunci acesta are obligatia de a notifica achizitorul in timp util, modificarea datei/perioadelor de execufie asumate se va
face cu acordul parilor.

18.5. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului executie, orice intarziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorutui de a solicita penalitatj executantului.

18.6. Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are
dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitati, 0 suma echivalentd cu 0,15% din valoarea neexecutata a contractului
pentru fiecare zi de intarziere, pané la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

18.7. In cazul in care achizitorul nu Tsi onoreaz obligatiile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la art.8, atunci
acestuia i revine obligatia de a plati, ca penalitat, o suma echivalentd cu 0,15% din platd neefectuatd, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatilor.

Art.19. Incetarea, rezilierea si suspendarea contractului

19.1. Prezentul contract va inceta la expirarea duratei pentru care a fost incheiat si nu va mai produce efecte din momentul in care
partile si-au indeplinit toate obligatile asumate.

19.2. Incetarea prezentului contract in conditiile clauza 19.1. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale
achizitorului i executantului dobandite in baza prezentului contract.

19.3. Suplimentar fata de cauzele de incetare definite anterior, achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte depline (de jure)
dupa acordarea unui preaviz de 7 zile executantului, fara necesitatea unei alte formalitaj si fara interventia vreunei autoritati sau
instante de judecatd, in oricare dintre situatiile urméatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executd lucrérile in conformitate cu obligafiile asumate prin contract;

b) executantul refuzd sau omite s& aduca la indeplinire dispozifiile emise de catre achizitor sau de caire reprezentantul s&u
autorizat;

¢) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;

d) executantul face obiectul unei proceduri de insolventd, dizolvare, administrare judiciard sau sub controlul altei autoritéti, a
incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-o situatie asemanatoare
rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel natjonal;

&) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legétura cu exercitarea profesiei printr-o hotaréare judecatoreasca definitiva;
f) executantul se afla in cuipa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care achizitorul il poate justifica;
g) Impotriva executantului a fost pronuntatd o hotarére avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea
intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegal3;
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h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul
executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

i) aparitia oricérei alte incapacitafi legale care sa impiedice executarea contractului; )
j) executantul nu fumizeaza garantjile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furizeaza garantia sau asigurarea nu este in
masura sa isi indeplineasca angajamentele.

k) pe perioada derularii contractului apar situatii care pot compromite executarea obiectiva si impartial a contractului.

I) pe perioada derulrii contractului apar circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in aga masura incét indeplinirea contractului ar fi contrara interesului acestuia.

19.4. a) Daca achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptafit sa recupereze de la executant fard a renunta la celelalte
actiuni la care este indreptatjt in baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

b) in orice situaie in care achizitorul este indreptétit la despagubiri, poate refine aceste despagubiri din orice sume datorate
executantului sau poate executa garantia de buna executie

¢) Rezilierea intervine de drept f&ra punere in intérziere si fard a fi necesar indeplinirea vreunei alte formalitét.

19.5. In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajetor si
lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie s& le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

19.6. Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea contractului in
conformitate cu legea aplicabild ce guverneazé prezentul contract.

19.7. Nerespectarea de cétre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii lezate sa considere contractul
reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fara nicio altd procedurd judiciara sau extrajudiciara si de a pretinde plata de
daune-interese.

19.8. a) in cazul in care executarea contractului este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, achizitorul va suspenda
executarea acestuia.

b) Tn cazul in care erorile substaniale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, achizitorul poate suplimentar
suspendarii, s refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea erorilor,
neregulilor sau fraudei.

19.9 Achizitorul are dreptul de a denunfa unilateral contractul:

a) daca la momentul atribuirii contractului, executantul se afld intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire, in temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit s4 fie atribuit executantului, avand in vedere o incalcare gravé a obligatiilor care rezulta din legislatia
europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtji de Justitie a Uniunii Europene.

Art.20. Ajustarea prefului contractului

20.1. - Pentru lucrérile executate plafile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate n propunerea financiara, anexa la
contract.

20.2 Pretu! contractului este ferm si nu se ajusteaza.

Art. 21 Comunicari

21.1. a) Orice comunicare intre partj, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmisa in scris.

b) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

21.2. Comunicarile intre parti se pot face i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

21.3. Tn cazul asocierii toata corespondenta aferentd contractului se va desfésura intre achizitor si liderul asocierii. Facturile
aferente confractului se vor emite doar de liderul de asociere.

Art. 22 Amendamente si modificari

22.1 Modificarea contractuiui de achizitie sectoriala , in cursul perioadei sale de valabiiitate, in cazurile si conditiile prevazute la art.
235 - 241 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin act aditional la prezentul contract;

22.2 a) Daca solicitarea de modificare provine de la executant , acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la achizitor cu cel putin 15
zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a actului aditional.

b) Dupé analizarea solicitarii , achizitorul decide cat mai curand posibil, daca modificarile vor fi sau nu acceptate. Daca se decide
ca modificarile sa fie implementate, achizitorul va elabora actu! aditional conform propunerii executantului sau cu amendamentele
achizitorului

Art.23. Cesiunea

23.1. (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acesta, cu acordul scris in prealabil al
Achizitorului, obligatiile nascute ramanand in seama partilor astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice obligatii asumate prin contract.

(3) Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, este permisa cesiunea de creantd in favoarea
subcontractantilor legata de partea / parile din contract care sunt indeplinite de catre acestia. Transferul de drept al obligatiilor de
plata catre subcontractant / subcontractanti pentru partea/partile din contract aferentd/aferente acestuia/acestora, va avea loc in

momentul in care va fi confirmatd indeplinirea obligatilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu
prevederile alin. 2.
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Art.24. Conflictul de interese

24 1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaie care ar.putea compromite executarea
obiectiva si impartjald a contractului. A
24.2. a) Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii, nu se afla intr-o
situatie care ar putea genera un conflict de interese. .

b) Orice conflict de interese aparut in timpul executarii contractului trebuie nofificat in scris achizitorului, in termen de 2 zile de la
aparitia acestuia. .
¢) Executantul va inlocui, in 1 zile gi fara vreo compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori
contractat, inclusiv conducerea ori salariafji, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

d) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzatoare gi poate solicita masuri suplimentare daca
este necesar.

24.3. Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost
implicate Tn procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii procedurii de atribuire aferente
acestuia, pe parcursul unei perioade de cel pufin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv
pentru cauza imorala.

24.4. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat
sau contractat, inclusiv conducerea si salariatji. In cazul in care executantul nu-gi mentine independenta, achizitorul, fara afectarea
dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a contractului.

Art.25. Forta majora

25.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

25.2. Forta majora exonereaza pérfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in
care aceasta acfioneaza.

25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau pariilor pana la aparitia acesteia.

25.4. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte partj, imediat si in mod complet, producerea
acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

25.5. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pérti incetarea cauzei acesteia Tn maximum
15 zile de la incetare.

25.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza cé va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa
nofifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sé poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art.26. Limba care guverneaza contractul
26.1. Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

Art.27. Legea aplicabila contractului

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.

27.2. Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementérilor din Romania, precum si reglementarilor direct
aplicabile ale CE i se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, §i
salariafii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Executantul va despagubi
achizitorul in cazul oricaror pretentji si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta,
personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

Art.28. Solutionarea litigiilor

28.1. Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in tegatura cu indeplinirea contractului.

28.2. Dac3 dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantull nu reugesc sa rezolve in mod amiabil o

divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de cétre instaniele judecatoresti competente din
Constanta.

Art. 29. Prevenirea faptelor de coruptie

29.1. — Partile se obligd sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. Tn consecinta, partile nu vor
oferi, promite sau acorda si nu vor determina un tert sé ofere, s& promita sau s& acorde, prin intermediul angajatilor, membyilor din
conducerea acestora sau tertilor, beneficii sau alte avantaje angajatilor sau membrilor din conducerea celeilalte parti contractante,
inclusiv rudelor acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similare acestora.

29. 2. ~ Pértile au dreptul in cazul incélcarii prezentei clauze i in urma unui avertisment scris prealabil, rimas fara rezultat timp de
30 de Zzile de la data primirii acestuia prin posta, sa rezilieze unilateral contractul existent féra preaviz si fara interventia instantelor
judecatoresti, respectiv dreptul de a sesiza organele competente potrivit legii.

Responsabili tehnici desemnati:

- din partea achizitorului: dl . .., , mobil .../ , telefon (+40) 241 702 700 - Int.1100, fax 0241
737711, e-mail © oo, ,



CN ACN SA - FPS 16 F38/1

_Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

din partea executantului: ... dl./dna. (Prenume NUME), mobil .....ccovvvviiiiciinnns ,telefon .o, ,
faX oo L e-Mail e
Pértile au inteles sa incheie azi ... prezentul contract in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru executant si doua
pentru achizitor.
Achizitor, Executant,
CN.ACN.SA e
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL,
Florin GOIDEA

DIRECTIA JURIDIC - COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV,
Diana NICULESCU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC,
Cornelia POPESCU

DIRECTIA TEHNICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Constantin Catalin NICULITA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
Cristina POENARU

RESPONSABIL TEHNIC
SEF DEPARTAMENT TEHNIC
Cristina - Carmen SCANTEE

RESPONSABIL CONTRACT
SEF DEPARTAMENT CONSTRUCTII SI INTRETINERE
Daniel VLAESCU
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SECTIUNEA IV

FORMULARE



ACN FPS 16 F20/1

Operator economic (denumirea)

Nr.inregistrare sediul entitatii contractante...

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre
C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.
Strada Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanta, Romania, 907015

Ca urmare a Invitatiei de participare nr. .../data... pentru achizitia directa ................ (denumire),
[ T (denumire operator economic),
cu sediul in ........... Str e, , cod postal ....., telefon ........... S ) S , email ........

va transmitem aldturat, urméatoarele:

1. Plicul sigilat $i marcat in mod vizibil, continand oferta si documentele care insotesc oferta, in original ,

insotit de urmatoarele documente:
2. Scrisoare de Tnaintare
3. Imputernicire, insotitd de copie carte identitate;
Persoana de contact -............... , telefon/ e-mail;

Data completarii: .........ccccevueeeeeen.

(semnatura)



ACN FPS 16 F2111
Operator economic (denumirea)

IMPUTERNICIRE
SUDSCIISA .ottt e et e et (denumirea operatorului
€conomic), CU SEAIUI TN ... e , (adresa operatorului
economic), inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. .............ccooeeiieeeeeie.. VCIF e, ,
atribut fiscal .........oovveeeieieenan. B (2111 o] o IR sfaxX e, , e-mail
................................ , reprezentaté prindl/dna ...........c.ccccoeeeeviceii e, I calitate de
................ , Imputernicim prin prezenta pe di/dNa ..............cccoveoiieeeieeieceeceee e
AOMUCHIAL(A) TN ..o et , identifi cat(a) cu
B.l./C.l. seria ..... I o | SRR L ONP e , eliberat(a) de
............................................ ladatade ......ccoennnenee, telefon oo, fax
............................ ye-mail ..o, avand functiade ..., SA

ne reprezinte la procedura dE ALMDUINE ... et e e e
(denumire contract achizitie), organizatd de C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A., in scopul
atribuirii contractului.

-~

In indeplinirea mandatului s&u, imputernicitul va avea urmétoarele drepturi si obligatii:

1. sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea
la prezenta procedur3;

2. sa participe in numele subscrisei la procedura si s3 semneze toate documentele rezultate pe
parcursul gi/sau in urma desfasurarii procedurii;

3. sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de citre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii procedurii;

4. sadepuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.

Prin prezenta imputernicitul nostru este pe deplin autorizat s& angajeze rispunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Inteleg c& in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a
autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achizitie sectoriala.

Data completarii: ..............c..ccoo......

(numele si prenumele reprezentant lega/imputernicit, semnétura)

NOTA: imputernicirea va fi nsotitd de o copie de pe actul de identitate al persoanei imputernicite.



FORMULARE
Documente de calificare

Operator economic (denumirea)

OPIS
Documente calificare

Nr. Document calificare Numar
| crt. | Pagina

NOTA: Opisul se va anexa la dosarul care contine documentele de calificare.

Data completarii: ......cc...ccccccoeee....

(semnatura)

ACNFPS 16 F



Operator economic (denumirea)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177
din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016

Subsemnatul(a),...........c..cc.cccocovevieeiniinnnnn, reprezentant legal/ imputernicit al ..o
(denumire  operator  economic), in calitate de oferfant/ofertant asociat, la  achizita  sectoriala
...................................................... (denumire achizitie ) organizatd de C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A., declar pe
propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub sancfiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma
aflu in situatia prevazuta la art. 177 alin.(1) din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale, respectiv nu am fost condamnat
prin hotérare definitiva a uneia instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazutd la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;
b) infractiuni de coruptie, prevazute la art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si
infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute la art. 10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea Si
sanctlonarea faptelor de coruptle cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitille corespunzatoare ale Ieglslatlel
penale a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat;
¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute la art. 18'—18°% din Legea nr. 78/2000, cu
modificarile i completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevazute la art. 32—35 si art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea
terorismului, cu modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in
care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spalarea banilor, prevazuta la art. 28 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si
pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, resectorlalata cu modificarile ulterioare, sau
finantarea terorismului, prevazutd la art. 36 din Legea nr. 535/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vuinerabile, prevézute la art. 209—217 din Legea nr. 286/2009, cu modificirile Si
completanle ulterioare, sau de dispozitile corespunzétoare ale legislatiei penale a statului Tn care respectivul operator
economic a fost condamnat;
g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27
noiembrie 1995.

Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ci entitatea
contractanta are dreptul de a solicita, Tn scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.

Nota : Conform art. 177 alin.(2 ) din Legea 99/2016 , Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic,
in conformitate cu dispozifiile alin. (1), se aplicd si in cazul in care persoana condamnatd printr-0 hotirére definitivi este
membru al organului de administrare, de conducere sau de Supraveghere al respectivului operator economic sau are putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia”

Data completarii ......................

(semnatura)



ACN FPS 16 F24/1

Operator economic (denumirea)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178
din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016

Subsemnatul(a),...................... reprezentant legal/ imputernicit al ..
(denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat , la procedura ..............cc.cc...e.
(denumire achizitie), organizatd de C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A., declar pe propria raspundere,
sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in
niciuna din situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, mentionate la art. 178 alin (1).
Art. 178
(1) Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunostintd ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativd avand
caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este
infiintat, sau cu cele ale statului membru al autoritétii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate cd respectivul operator economic si-a inclcat obligatiile

privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si Tnteleg ca
entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente

doveditoare de care dispunem.

Data completarii ......................

(semnatura)



ACN FPS 16 F25/1

Operator economic (denumirea)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180
din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016

Subsemnatul(a),..................ccccooooviveiemviiiriianenenn reprezentant legal/ imputernicit al
....................................... (denumire operator economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat , la
ProCEAUra. ..ot e (denumire achizitie), organizatd de C.N. Administratia Canalelor

Navigabile S.A., declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din proceduré si sub sanctiunile aplicate

faptei de fals in acte publice c& nu ma aflu in situatia prevézuta la art. 180 din din Legea nr.99/2016, respectiv:

a) a incélcat obligatiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de prob& adecvat, cum ar fi decizii ale entitatilor competente prin care se constata incilcarea
acestor obligatii;

b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciar3, sau in incetarea activitatii;

c) a comis o abatere profesionald grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea contractanta poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti, a
unei autoritati administrative sau a unei organizatii internationale;

d) entitatea contractanta are suficiente indicii/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a
incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul/sau in legatura cu
procedura in cauza,

e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau/in legétura cu procedura in cauz3, iar aceasta
situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe, prevazute la art. 75 alin. (3);

f) participarea anterioard a operatorului economic la pregitirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;

g) operatorul economic si-a incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar
aceste incalcari au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
entitatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masurid sa prezinte documentele
justificative solicitate;

i) operatorul economic a incercat s influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa
obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau
a furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influentd semnificativd asupra deciziilor entitatii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru catre respectivul operator economic.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg c& n cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ..................

(semnatura)



ACN FPS 16 F28/1

Operator economic (denumirea)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 73
din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99 / 2016

Subsemnatul(a),.............cc.cooiiiiiiiiiiii e reprezentant legal/ imputernicit al
....................................................... (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant /ofertant asociat la
ProCedura .......cccceeieeeiieeeccer e ee e (denumire achizitie ), organizata de C.N. Administratia Canalelor

Navigabile S.A., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din proceduré si sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice ca nu ma aflu in situatia prevazuté la art. 73, alin.(1), lit.d),e) din din Legea
nr.99/2016, respectiv :

- ofertant individual / ofertant asociat nu avem drept membri in cadrul consiliului de administratie/organul de
conducere sau de supervizare gi/sau nu avem actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sol/soie,
rudé sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul entitatii contractante implicate in procedura de atribuire .

- ofertant nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane
care sunt sot/sofie, rudad sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relati comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante implicate in procedura de atribuire .

Persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante C.N. Administratia Canalelor Navigabile
S.A.:

Florin GOIDEA - Director General;
Diana NICULESCU - Director executiv Directia Juridic - Comercial;
Cornelia POPESCU - Director economic Directia Economica;
Constantin Catalin NICULITA - Director executiv Directia Tehnica
Cristina POENARU - Economist, Control Financiar Preventiv Propriu;
Camelia SIRBU - Sef Departament Achizitii;
Daniel VLAESCU - Sef Departament Constructii Intretinere
Subsemnatul/a... .. declar ca voi informa imediat entitatea contractanta daca vor

interveni modificari in prezenta declaratle in orice moment al derulrii achizitiei sectoriale sau, in cazul in care
vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie sectoriala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg c&
entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg c& in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de Incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ..................

(semnatura)



Operator economic (denumirea)

FORMULARE
Propunere tehnica

OPIS
Documente propunere tehnica

Document propunere tehnica

NOTA: Opisul se va anexa la dosarul care contine propunerea tehnica.

Data completarii: ..........cccocvvvinennnnns

(semnatura)



ACN FPS 16 F30/0
Operator economic (denumirea)

DECLARATIE
privind sanatatea si securitatea in munca

Subsemnatul(a), .........ccccuee.ee. , reprezentant Tmputernicit al.............ccccoociieiiiiiiiinnnnen.
(denumirea operatorului economic), declar pe propria rdspundere cd ma angajez ca pe parcursul
indeplinirii  contractului..............coooiiriiii e (denumire contract achizifie

sectoriala) sa respect intreaga legislatie a muncii in vigoare din Romania, inclusiv regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii.

De asemenea, declar pe propria raspundere cad la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditile de munca si de protectie a muncii si am inclus in ofertd costul
pentru indeplinirea acestor obligatii.

Inteleg c& In cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de

incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat cunostintad de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratji”.

(semnatura)

ACNFPS 16 F.



Operator economic (denumirea)

DECLARATIE
privind lista de lucrari realizate in ultimii 5 ani

Subsemnatul(@)........cccecovreerieiicnnnnn. reprezentant  legal/imputernicit al
(denumire operator economic), in calitate de ofertant la procedura ...
(denumire achizifie), organizatd de C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A., declar pe propria
raspundere sub sanctiunea excluderii in procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul autorizez prin prezenta declaratie orice institutie, societate comerciald, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai C.N. Administratia
Canalelor Navigabile S.A., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

|
| Denumire Pret total Procent Perioada
Nr. Crt Obiect contract beneficiar/ e(i:gﬁtae:ﬂ contract 'Z‘fﬁ:ﬂ:ﬂe derulare
Adresa (fara TVA) (%) contract?
|
1

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte si inteleg ca entitatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg c& in cazul in care aceasti declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 326 ,Falsul in declaratii” .

Data completarii ..................

(semnatura)

' Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducétor (lider
de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

2 Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.



FORMULARE
Propunere financiara

Operator economic (denumirea)

OPIS
Documente propunere financiara

Nr. N

ort Document propunere financiara

NOTA: Opisul se va anexa la dosarul care contine propunerea financiara.

Data completarii: ........cc..c.ocovunvneee.

(semnatura)



ACN FPS 16 F31/0
Operator economic (denumire ofertant)

FORMULAR
propunere financiara

Examinand prezenta documentatia de atribuire/ documentele ofertei pentru achizitia directa organizata
de C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A., subsemnatul(@), .........ccoeeviiviiiininniiii e
reprezentant |mputern|0|t Al e (denumirea ofertantului), ne oferim ca, in conformltate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia/ documentele mai sus mentionate, sa
L= T U] £: 1 ¢ o TN (denumire contract achizitie sectoriala) pentru pretul total
L« [ S, (suma in cifre si in litere) lei fara TVA, la care se adauga ............... lei TVA.

Ne angajam sa men{inem aceasta oferta valabila pentru o duratd de ..., (durata
in cifre si in litere) zile, respectiv pana ladata de ...................... (ziua/luna/anul), $i ea va raméane obligatorie
pentru noi $i poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului de achizifie sectoriala aceastd ofertd, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

Precizam ca:

[ ]depunem ofertd alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in
mod clar "alternativa”;

[ 1 nu depunem oferta alternativa.(se bifeazé optiunea corespunzéitoare)
Valoarea maxima a lucréarilor executate de subcontractanti va fi de .... % din pretul total ofertat.

Am infeles si consimtim c&, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Garantia de bund executie va fi constituitd sub formd de (se va alege una din variantele din
documentatia de atribuire) .............ccoooeeioeeeeeioeeieeeeee e ,Tncuantum de ......... % din pretul total ofertat,
pentru o perioada de ........

In cazul Tn care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigatoare, datele necesare pentru incheierea
contractului sunt urmatoarele :

LDENUMIREA OPERATORULU!I ECONOMIC) cu sediul in localitatea......................... , Str.
...................... nr. .., judef ....................., cod postal ............., Romania, telefon ............, fax ............., email
........... , numér de ordine in Registrul Comertului ...................., cod de inregistrare fiscala ........................, cont
NE et ,deschis la ...eeveivcuieiiieen , reprezentatd prin domnul (Prenume

(semnatura)



FORMULARUL DO

OPERATOR ECONOMIC.............cocveinnenne

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie

~Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

Valoarea (fard

Valoarea (inclusiv

Nr. crt. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVATVA) !
fei lei e
L 2 3 4

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.  [Obtinerea terenului

1.2.  |Amenajarea terenului

1.3.  |Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1.4.  |Cheltuieli peniru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1, [Studi
3.1.1. |Studii de teren
3.1.2. [Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. |Alte studii specifice
3.2.  [Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizaji
3.3.  [Expertizare tehnica
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta
34.  rutiera
3.5. [Proiectare
3.5.1. [Tema de proiectare
3.5.2. [Studiu de prefezabilitate
3.5.3. [Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. [Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor




FORMULARUL DO

35.5. |erificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. [Proiect tehnic si detalii de executie

3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie

3.7.  [Consultantd

3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. (Auditul financiar

3.8.  |Asistenta tehnica

13.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului:

3.8.1.1.Jpe perioada de executie a lucréarilor

Eentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de|
3.8.1.2,

xecutie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii .

3.8.2.

Dirigentie de santier

3.8.3.

Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotarérii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1, |Constructii si instalatii
4.2.  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3, |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
4.4.  [ransport
4.5.  [Dotéri
4.6.  |Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5Alte cheltuieli
5.1.  |Organizare de santier
5.1.1. [Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2. [Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2.  |Comisioane, taxe, cote, costul creditului
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. |Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3. |autorizarea lucrarilor de constructii




FORMULARUL DO

5.2.4.

Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute (0% din 1.2+1.3+2+3+4)

54.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1,

Pregatirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

ITOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare

pentru ajustarea

dep

ret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+14+2+31+32+33+35+

7.1, PB7+38+4+51.1)

7.2, (Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7

ITOTAL GENERAL

Data completarii: ...........ccccccevreennne.

dincare C+M(12+1.3+1.4+2+41+42+51.1)

(semnatura)




FORMULARUL F1

OBIECTIV : ,Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

Operator economic (denumirea)

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ Valoarea cheltuielilor pe . .
Lubca‘:). . . . obiect (exclusiv TVA) Din care: C+M
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli : _
lei lei
|general
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 1.2.1....
1.3 lAmenajari pentru protectia mediului si aducerea
{terenului la starea initiala 131 ..
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
14.1..
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se
realizeaza in sistemul "design  build")
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
5.1 Organizare de santier 51.1...
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier (.....% din
C+M)
6.2 Probe tehnologice si teste
Total valoare (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugats
Total valoare (inclusiv TVA):

Data completarii: .............ccoecunne..

(semnatura)




FORMULARUL F2

OPERATOR ECONOMIC

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul ,,Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

Valoarea  (exclusiv
N.r' cap./subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari TVA)
deviz general o
1 2 3
4.1 Constructii si instalafiile aferente acestora
411 ITerasamente
41.2 Rezistenta
413 Arhitectura
414 Instalatii
Total |
42 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Total Il
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de
44 transport
4.5 Dotari
46 Active necorporale
Total Il
6.2 [Probe tehnologice si teste

Total IV

Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea addugat’

Total valoare

Data completarii: ............cccoeveenee...

(semnatura)
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FORMULARUL F3-1

OBIECTIV : ,,Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

OPERATOR ECONOMIC

Lista consumurilor de resurse materiale

Denumirea resursei Pretul . Greutate
Nr. materiale UM. Consumuri unitar Valoarea Furnizor/
(fara . . (tone)
crt. TVA) (fara TVA) Fisa tehnica
(lei !
UM.) (lei)
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TOTAL consumuride

resurse materiale:

Data completarii; ....................

(semnatura)



FORMULARUL F3-2

OBIECTIV : ,Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

Operator Economic ...........c.cccceunan.n.
Lista consumurilor cu mana de lucru
Consumuri {om
-ore) cu . ] . . Procent
Nr. s s Tarif mediu (leil | Valoarea (exclusiv
manopera directa
ort. P ora) TVA) lei

Denumirea meseriei

Data completarii: .........c...coocornernnee.

(semnatura)



FORMULARUL F4

OBIECTIV :,Remedierea avariei la duc d’Albi la Frontul de asteptare nave CDMN mal stang”

operator economic................

LISTA cu cantitétile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. Denumirea UM. Pretul unitar Valoarea Furnizorul Flsa_
tehnica
crt. (fara TVA) (fara TVA) (denumire, adresa, atasata
(lei/ U.M.) (lei) telefon,
0. 1. 2. 3. 4, 5. 6.
1, 0,00
TOTAL consumuri cu cantitatile de utilaje si
echipamente tehnologice, inclusiv dotari lei

Data completarii: ..........c..ccovuvrnnee..

(semnatura)




FPS 16 F33/1

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie sectoriala

Conform ............... (incadrarea legala ) noi, parti semnatare:

1. Asociat 1

2. Asociat 2

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie sectoriala ......... (denumire contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun ( se vor descrie serviciile/ lucrarile executate/ prestate de catre
fiecare asociat )

1. Asociat 1
2. Asociat 2
3.

Contributia financiara procentuala a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie sectoriala
comun:

1. Asociat1 ............ R lei, fara TVA
2. Asociat2 ............ % oo lei, fara TVA
3.

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei .................. preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul
partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun
acord.

Cauzele incetarii asocierii si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asocierii in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data
incetarii asociatiei.

Alte clauze: ..........coooiiiiiii i

Data completariiz...............ccocooioiii i

Lider Asociere , Asociat,



ACN FPS 16 F34/1

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.......... | AT

La contractul de achizitie sectoriala nr....../........ incheiat intre ............si ..............( denumire entitate
contractanta) privind executia / prestarea / furnizareala ............... ...
(denumire achizitie)

l. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre

.. . cu sediul in . ..... ( adresa,tel. fax )
reprezentata prm Dlrector General Si ................. Director Economic, denumita in cele ce urmeaza
contractant general
si
.cusediulin ............. ( adresa,tel.,fax )
reprezentata pr|n .............. Director General si ................. Director Economic, denumita in cele ce urmeaza
subcontractant.

Il. Obiectul contractului:

Art1. ................. .. (lucrari,produse, servicii) ce fac obiectul prezentului contract sunt . .

Art.2. Valoarea .........c..cocee. (lucrari,produse,servicii) este conform ofertei prezentate de subcontractant
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, intermen de ........... de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite

de subcontractant, contravaloarea .....................(lucrari,produse,servicii) executate in perioada respectiva.

- plata se va face in limita asigurarii finantarii de catre achizitor ...... ( denumire entitate contractanta)

Art.4. Durata de executie a .....................( lucrarilor, produselor, serviciilor)este in conformitate cu contractul,
esalonata,conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ..

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorulun documentatla completa verificata cu dispozitiile legale.

lll. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a T ..( lucrarilor, produselor, serviciilor) si
neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executle angajata de contractantul general in fata
beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ............% pe zi intarziere din valoarea..

lucrarilor, produselor, serviciilor) nerealizata la termen

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3.,contractantul general va plati penalitati de
............. % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul le are fata de investitor conform contractului .................. (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigile se vor
solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Data completarii,

Reprezentant legal Ofertant

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
............................................ (semnatura)

Reprezentant legal Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
............................................ (semnatura)



